

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

10/10/2023



ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

PIECES CANDIDATURE



MINAGE, TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX



26 ROUTE DE SAINT-SALVY DE LA BALME
81490 NOAILHAC
Tél. 05 63 50 79 21 - Fax : 05 63 50 76 96
mtps@mtps.fr

PHILIPPE
CARAYOL

Signature
numérique de
PHILIPPE CARAYOL
Date : 2023.05.23
12:35:01 +02'00'

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

S²LOW

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC



SITUATION JURIDIQUE

- DC 1 – LETTRE DE CANDIDATURE
- DC 2 - DECLARATION DU CANDIDAT
- KBIS
- ATTESTATION SUR L'HONNEUR
- ATTESTATIONS FISCALES ET SOCIALES



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS DC1
LETTRE DE CANDIDATURE
DESIGNATION DU MANDATAIRE PAR SES CO-TRAITANTS¹

Le formulaire DC1 est un modèle de lettre de candidature, qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou accords-cadres) pour présenter leur candidature.

En cas d'allotissement, ce document peut être commun à plusieurs lots.

En cas de candidature groupée, chaque membre du groupement renseigne le formulaire, et produit les renseignements ou documents demandés par l'acheteur (formulaire DC2).

Il est rappelé qu'en application du code de la commande publique, et notamment ses [articles L. 1110-1](#), et [R. 2162-1 à R. 2162-6](#), [R. 2162-7 à R. 2162-12](#), [R. 2162-13 à R. 2162-14](#) et [R. 2162-15 à R. 2162-21](#) (marchés publics autres que de défense ou de sécurité), ainsi que [R. 23612-1 à R. 2362-6](#), [R. 2362-7](#), [R. 2362-8](#), [R. 2362-9 à R. 2362-12](#), et [R. 2362-13 à R. 2362-18](#) (marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés de défense ou de sécurité ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des techniques d'achats utilisées (accords-cadres s'exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l'émission de bons de commande, concours, systèmes d'acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu'ils soient ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent formulaire type est utilisable.

A - Identification de l'acheteur

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt ; en cas de publication d'une annonce au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l'indication du numéro de référence attribué au dossier par l'acheteur est également une information suffisante.)

VILLE DE BIARRITZ
12, AVENUE ÉDOUARD VII
64200 BIARRITZ

B - Objet de la consultation

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt ; en cas de publication d'une annonce au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l'indication du numéro de référence attribué au dossier par l'acheteur est également une information suffisante.)

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES FALAISES DE LA COTE DES BASQUES
ZONE SUD – PHASE N°2

C - Objet de la candidature

La candidature est présentée :

☒ pour le marché public

☐ pour tous les lots de la procédure de passation du marché public ;

☐ pour le lot n°..... ou les lots n°..... de la procédure de passation du marché public (en cas d'allotissement ; si les lots n'ont pas été numérotés, indiquer ci-dessous l'intitulé du ou des lots tels qu'ils figurent dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt).

D - Présentation du candidat

☐ Le candidat se présente seul :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine du candidat issu d'un répertoire figurant dans la liste des [ICD](#).]

■ Nom commercial et dénomination sociale de l'unité ou de l'établissement qui exécutera la prestation

■ Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l'adresse postale) :

■ Adresse électronique :

■ Numéros de téléphone et de télécopie :

■ Numéro SIRET, à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine de l'opérateur économique issu d'un répertoire figurant dans la liste des [ICD](#) :

☒ Le candidat est un groupement d'entreprises :

☐ conjoint

OU

☒ solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire :

☐ Non

OU

☐ Oui

E - Identification des membres du groupement et répartition des prestations

(Tous les membres du groupement remplissent le tableau ci-dessous. En cas de groupement conjoint, les membres du groupement indiquent également dans ce tableau la répartition des prestations que chacun d'entre eux s'engage à réaliser. Ajouter autant de lignes que nécessaires.)

N° du Lot	Nom commercial et dénomination sociale, adresse de l'établissement (*), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET des membres du groupement (***)	Prestations exécutées par les membres du groupement (**)
	<u>MANDATAIRE :</u> SAS M.T.P.S. (Minage, travaux publics et spéciaux) 26, ROUTE DE SAINT-SALVY DE LA BALME 81490 NOAILHAC Tél. : 05 63 50 79 21 – Mail : mtps@mtps.fr SIRET : 397 475 880 00035	Travaux Spéciaux
	<u>CO-TRAITANT N°1 :</u> SOBAMAT AVENUE D'URSUYA – CS 30031 64250 CAMBO LES BAINS Tél : 05 59 29 17 05 – Mail : contact@sabamat.fr SIRET : 712 720 416 00023	Travaux de terrassements et aménagements paysagers
	<u>CO-TRAITANT N°2 :</u> SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE 3 RUE GASPARD MONGE – BP 70160 33606 PESSAC CEDEX Tél : 05 56 46 68 00 – Mail : sogea.anglet@vinci-construction.fr SIRET : 525 580 197 00057	Travaux de génie civil

(*) Préciser l'adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l'établissement.

(**) Pour les groupements conjoints. Lorsque la candidature est présentée sous forme de groupement solidaire, le renseignement de cette rubrique est inutile.

(***) A défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine du candidat issu d'un répertoire figurant dans la liste des [ICD](#).

F - Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement**F1 – Exclusions de la procédure**

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l'honneur :

- a) dans l'hypothèse d'un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l'un des cas d'exclusion prévus aux [articles L. 2141-1 à L. 2141-5](#) ou aux [articles L. 2141-7 à L. 2141-10](#) du code de la commande publique (*) ;
- b) dans l'hypothèse d'un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l'un des cas d'exclusion prévus aux [articles L. 2341-1 à L. 2341-3](#) ou aux [articles L. 2141-7 à L. 2141-10](#) du code de la commande publique.

Afin d'attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n'est pas dans un de ces cas d'exclusion, cocher la case suivante : ☒

(*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux [articles L. 2141-1 à L. 2141-5](#), aux [articles L. 2141-7 à L. 2141-10](#) ou aux [articles L. 2341-1 à L. 2341-3](#) du code de la commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.

F2 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable également aux MDS, lorsque l'acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l'[article R. 2343-14](#) ou de l'[article R. 2343-15](#) du code de la commande publique)

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :

(Si l'adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :
- Renseignements nécessaires pour y accéder :

F3 - Capacités

Le candidat individuel, ou les membres du groupement, produisent, aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles :
(Cocher la case correspondante.)

- ☒ le formulaire DC2.
- ☒ les documents établissant ses capacités, tels que demandés dans les documents de la consultation (*).

(*) **Attention**, dans le cadre d'un marché public de défense ou de sécurité, certains documents de preuve sont à fournir au stade de la candidature ; il convient alors de vérifier attentivement les exigences fixées dans les documents de la consultation. Dans les autres marchés publics, les candidats ne sont tenus de fournir que des informations ; dans ce cas, s'ils peuvent décider de fournir les documents de preuve de la satisfaction aux conditions de participation au stade de la candidature, ils n'y sont en aucun cas tenus et l'acheteur ne peut juridiquement les y obliger.

G - Désignation du mandataire (en cas de groupement)

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine du candidat issu d'un répertoire figurant dans la liste des [ICD](#).]

- Nom commercial et dénomination sociale de l'unité ou de l'établissement qui exécutera la prestation :

SAS M.T.P.S. (Minage, travaux publics et spéciaux)

- Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l'adresse postale) :

26, ROUTE DE SAINT-SALVY DE LA BALME - 81490 NOAILHAC

- Adresse électronique :

Mail : mtps@mtps.fr

- Numéros de téléphone et de télécopie :

Tél. : 05 63 50 79 21

- Numéro SIRET, à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine de l'opérateur économique issu d'un répertoire figurant dans la liste des [ICD](#) :

SIRET : 397 475 880 00035

Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, ce document est à fournir dès le dépôt de la candidature

.Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

DC2

DECLARATION DU CANDIDAT INDIVIDUEL
OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT¹

Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou accords-cadres) à l'appui de leur candidature (formulaire DC1).
En cas d'allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation.

En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement.

En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement peut produire, en annexe du DC2, les éléments demandés par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, ou en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation.

Il est rappelé qu'en application du code de la commande publique, et notamment ses [articles L. 1110-1](#), et [R. 2162-1 à R. 2162-6](#), [R. 2162-7 à R. 2162-12](#), [R. 2162-13 à R. 2162-14](#) et [R. 2162-15 à R. 2162-21](#) (marchés publics autres que de défense ou de sécurité), ainsi que [R. 23612-1 à R. 2362-6](#), [R. 2362-7](#), [R. 2362-8](#), [R. 2362-9 à R. 2362-12](#), et [R. 2362-13 à R. 2362-18](#) (marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés de défense ou de sécurité (MDS) ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des techniques d'achats utilisées (accords-cadres s'exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l'émission de bons de commande, concours, systèmes d'acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu'ils soient ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent formulaire type est utilisable.

A - Identification de l'acheteur

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt ; en cas de publication d'une annonce au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante.)

VILLE DE BIARRITZ
12, AVENUE ÉDOUARD VII
64200 BIARRITZ

B - Objet de la consultation

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt ; en cas de publication d'une annonce au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l'indication du numéro de référence attribué au dossier par l'acheteur est également une information suffisante ; **toutefois**, en cas d'allotissement, identifier également le ou les lots concernés par cette candidature.)

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES FALAISES DE LA COTE DES BASQUES
ZONE SUD – PHASE N°2

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

C - Identification du candidat individuel ou du membre du groupement**C1 - Cas général**

■ Nom commercial et dénomination sociale de l'unité ou de l'établissement qui exécutera la prestation, adresses postale et du siège social (si elle est différente de l'adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine du candidat issu d'un répertoire figurant dans la liste des [ICD](#) :

■ *Nom commercial et dénomination sociale de l'unité ou de l'établissement qui exécutera la prestation :*

M.T.P.S. (Minage, travaux publics et spéciaux) S.A.S.

■ *Adresse postale et du siège social (si elle est différente de l'adresse postale) :*

**26 ROUTE DE SAINT-SALVY DE LA BALME
81490 NOAILHAC**

■ *Adresse électronique :*

mtps@mtps.fr

■ *Numéros de téléphone et de télécopie :*

Téléphone : 05 63 50 79 21

■ *Numéro SIRET, à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine de l'opérateur économique issu d'un répertoire figurant dans la liste des [ICD](#) :*

SIRET : 397 475 880 00035

■ *Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, association, établissement public, etc.) :*

S.A.S.

■ Le candidat est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la [recommandation de la Commission du 6 mai 2003](#) concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou un artisan au sens au sens [de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996](#) n° 96-603 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ([Art. R. 2151-13](#) et [R. 2351-12](#) du code de la commande publique) ?

☒ Oui

☐ Non.

C2 - Cas particuliers en cas de marché public réservé

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l'une des conditions de l'article L. 2113-12 du code de la commande publique coche la case correspondant à sa situation. Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l'une des conditions qui suivent et postulant à un marché public de défense ou de sécurité réservé en application de l'article L. 2313-6 du code de la commande publique coche la case correspondant à sa situation.

Le candidat européen à statut équivalent, lorsqu'il n'est pas établi en France, précise son statut juridique et, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, fournit les textes relatifs à ce statut. Pour les autres marchés publics, la vérification se déroulera dans les conditions de l'article R. 2144-1 du code de la commande publique.

Statut du candidat individuel ou du membre du groupement	
1. ☐ Entreprise adaptée (article L. 5213-13 du code du travail) ou structures équivalentes	Le contrat d'objectif valant agrément ou un certificat administratif portant reconnaissance du statut d'entreprise adaptée délivré par la direction régionale chargée de l'emploi et de la formation professionnelle ou de structure équivalente sera à produire. Le cas échéant, indiquer l'adresse internet à laquelle ce document est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : - Adresse internet : - Renseignements nécessaires pour y accéder :
2. ☐ Etablissement et service d'aide par le travail (articles L. 344-2 et s. du code de l'action sociale et des familles) OU structures équivalentes	Indiquer ci-dessous la date de publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté préfectoral portant autorisation de création : Lorsqu'il n'y a pas eu de publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs, la preuve de la reconnaissance du statut d'établissement ou de service d'aide par le travail ou de structure équivalente sera à produire. Le cas échéant, indiquer l'adresse internet à laquelle cette preuve est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : - Adresse internet : - Renseignements nécessaires pour y accéder :
3. ☐ Structures d'insertion par l'activité économique (article L. 5132-4 du code du travail) ou structures équivalentes	La preuve de la reconnaissance du statut de structure d'insertion par l'activité économique ou de structure équivalente sera à produire. Le cas échéant, indiquer l'adresse internet à laquelle cette preuve est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : - Adresse internet : - Renseignements nécessaires pour y accéder :
4.. ☐ Entreprises de l'économie sociale et solidaire (article 1 ^{er} de la loi 2014-856 du 31 juillet 2014) OU structures équivalentes (sauf marché de défense ou de sécurité)	La preuve de la qualification d'entreprise de l'économie sociale et solidaire ou de structure équivalente sera à produire. Le cas échéant, indiquer l'adresse internet à laquelle cette preuve est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : - Adresse internet : - Renseignements nécessaires pour y accéder :

C3 - Cas spécifiques relatifs aux conditions de participation

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

■ 1. Lorsque le candidat est inscrit sur une liste officielle d'opérateurs économiques agréés au sens de l'article R. 2143-15 du code de la commande publique et que l'acheteur est un des articles R. 2343-16 à R. 2343-17 du même code, que l'acheteur soit un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice :

- Indication du nom de la liste officielle :

- Références sur lesquelles l'inscription ou la certification est basée et, le cas échéant, la classification sur la liste :

(L'attention du candidat est attirée sur le fait qu'il convient de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire pour l'ensemble des conditions de participation fixées par l'acheteur et qui ne seraient pas couvertes par les conditions d'inscription sur la liste officielle ou le certificat d'inscription sur cette liste.)

- Le cas échéant, adresse internet à laquelle le certificat d'inscription sur cette liste officielle est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

■ 2. Lorsque le marché public n'est pas un marché de défense ou de sécurité et que l'acheteur a autorisé les candidats à se limiter à indiquer qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises en application du second alinéa de l'article R. 2143-4 du code de la commande publique :

☐ Le candidat déclare sur l'honneur satisfaire à l'ensemble des conditions de participation requises par l'acheteur.
(Dans ce cas, il est inutile de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire ; le remplissage du formulaire est terminé.)

E - Renseignements relatifs à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle concernée par le contrat

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l'acheteur au titre de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle.

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique E3.)

E1 - Renseignements sur l'inscription sur un registre professionnel :

K/Bis

ATTESTATION CHAMBRE DE METIERS

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

ATTESTATIONS FISCALES ET SOCIALES

E2 - Le cas échéant, pour les marchés publics de services, indication de l'autorisation spécifique dont le candidat doit être doté ou de l'organisation spécifique dont il doit être membre pour pouvoir fournir, dans son pays d'origine, le service concerné :

E3 - Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS et, pour les MDS, uniquement lorsque l'acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l'article R. 2343-14 du code de la commande publique) :

(Si l'adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse(s) internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

F - Renseignements relatifs à la capacité économique et financière du membre du groupement

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l'acheteur au titre de la capacité économique et financière.

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique F4.)

F1 - Chiffres d'affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles

	Exercice du 01/05/2019 au 30/04/2020	Exercice du 01/05/2020 au 30/04/2021	Exercice du 01/05/2021 au 30/04/2022
Chiffre d'affaires global (ne remplir que pour les exercices pour lesquels ce renseignement est demandé par l'acheteur)	5 397 829.83 €	6 234 038.28 €	7 248 524.30 €
Part du chiffre d'affaires concernant les fournitures, services, ou travaux objet du marché (si demandé par l'acheteur)	100 %	100 %	100 %

Lorsque les informations sur le chiffre d'affaires ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée, indication de la date à laquelle l'opérateur économique a été créé ou a commencé son activité :

...../...../.....

F2 – Autres informations requises par l'acheteur au titre de la capacité économique et financière

(Chiffres d'affaires moyens sur la période demandée par l'acheteur, informations sur les comptes annuels, rapport entre les éléments d'actif et de passif, informations sur le niveau approprié d'assurance des risques professionnels, etc., tels que demandés par l'acheteur ; le cas échéant, renvoyer à la rubrique H du présent formulaire.)

ATTESTATIONS CHIFFRE D'AFFAIRES

ATTESTATIONS D'ASSURANCES

F3 – Pour les marchés publics de travaux

☒ En cochant cette case, le candidat déclare qu'il aura souscrit un contrat d'assurance le couvrant au regard de la responsabilité décennale ([article L. 241-1](#) du code des assurances).

(Y compris en cas de MDS, les documents de preuve ne seront sollicités sur ce point qu'avant l'attribution du marché public.)

F4 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS et, pour les MDS, uniquement lorsque l'acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l'[article R. 2343-14](#) du code de la commande publique)

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :

(Si l'adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

G - Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du membre du groupement

Envoyé en préfecture le 14/09/2023
Reçu en préfecture le 14/09/2023
Publié le
ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l'acheteur au titre de la capacité technique et professionnelle.

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique G2.)

G1 - Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l'acheteur au titre de la capacité technique et professionnelle, qu'il peut récapituler ici

MOYENS TECHNIQUES (PERSONNEL ET MATERIEL)

REFERENCES (CARTE PROFESSIONNELLE, LISTE DE TRAVAUX REALISES, QUELQUES CERTIFICATS DE CAPACITE)

G2 - Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS et, pour les MDS, uniquement lorsque l'acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l'article R. 2343-14 du code de la commande publique) :

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :

(Si l'adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

H - Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du groupement s'appuie pour présenter sa candidature

Rubrique à renseigner dans l'hypothèse où le candidat ou l'un des membres du groupement s'appuie sur la ou les capacités d'un autre opérateur économique, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à cet opérateur, en application du II de l'article R. 2142-3 du code de la commande publique auquel l'article R. 2342-2 renvoie.

(Joindre, pour chaque opérateur économique, en annexe du DC2, tous les renseignements demandés par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt ou en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation. Le candidat sera tenu d'apporter la preuve que chacun des opérateurs économiques mettra à la disposition du candidat individuel ou du membre du groupement les moyens nécessaires pendant toute la durée d'exécution du marché public ; en cas de MDS, cette preuve est à fournir au stade du dépôt de la candidature.)

Désignation du (des) opérateur(s)

(Adapter le tableau autant que nécessaire.)

N° du Lot	Nom du membre du groupement concerné (*)	Nom commercial et dénomination sociale, adresse de l'établissement (**), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET de l'opérateur sur les capacités duquel le candidat ou le membre du groupement s'appuie (***)

(*) En cas de candidature individuelle, le renseignement de cette rubrique est inutile.

(**) Préciser l'adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de

(**) Pour les groupements conjoints.

(***) À défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine du candidat issu d'un répertoire figurant dans la liste des [ICD](#).

I - Renseignements spécifiques aux marchés publics de défense ou de sécurité

I1 – Renseignements relatifs à la nationalité du candidat individuel ou du membre du groupement

FRANÇAISE

I2 – Documents, renseignements ou justificatifs permettant d'évaluer si le candidat individuel ou le membre du groupement répond aux critères d'accessibilité à la procédure indiquée dans l'avis d'appel à la concurrence (uniquement lorsque l'acheteur a ouvert la procédure de passation aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen)

Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019.

Extrait Kbis



EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 12 avril 2023

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	397 475 880 R.C.S. Castres
<i>Date d'immatriculation</i>	01/07/1994
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	SAS MINAGE, TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX
<i>Sigle</i>	M.T.P.S.
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Capital social</i>	100 000,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	26 Route de Saint-Salvy de la Balme 81490 Noailhac
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 30/06/2054
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	30 avril

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Président

<i>Nom, prénoms</i>	CARAYOL Philippe, Norbert, Paul
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 24/10/1961 à Mazamet (81)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	957 Route de la Môle 81660 Pont-de-Larn

Directeur général

<i>Nom, prénoms</i>	ICHER Sabine
<i>Nom d'usage</i>	CARAYOL
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 29/12/1963 à Castres (81)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	957 Route de la Môle 81660 Pont-de-Larn

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ACTIVITÉ ET À L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

<i>Adresse de l'établissement</i>	26 Route de Saint-Salvy de la Balme 81490 Noailhac
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	Le minage, les travaux publics, le terrassement, la construction, travaux souterrains, voiries et réseaux divers, travaux d'hygiène publique, travaux acrobatiques et de montage, tous travaux spéciaux.
<i>Date de commencement d'activité</i>	01/05/1994
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Création
<i>Mode d'exploitation</i>	Exploitation directe

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

- articles L.2141-1 à L.2141-5 du Code de la Commande Publique
- article R.2143-3 du Code de la Commande Publique

Je soussigné : **M. PHILIPPE CARAYOL, PRESIDENT**

Agissant pour le compte de la Société : **SAS M.T.P.S.**

Siège social : **26, route de Saint Salvy de la Balme – 81490 NOAILHAC**

N° d'enregistrement Registre du commerce ou Répertoire des métiers : **N° CASTRES 94B171**

Le candidat déclare sur l'honneur, en application des articles L.2141-1 à L.2141-5 et de l'article R.2143-3 du Code de la Commande Publique :

a) Condamnation définitive :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du **Code pénal**, à l'article 1741 du **Code général des impôts**, et à l'article L. 317-8 du **Code de la sécurité intérieure**, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l'Union européenne ;

- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du **Code pénal** ;

b) Lutte contre le travail illégal :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du **Code du travail**, ou pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l'Union européenne ;

- pour les contrats administratifs, ne pas faire l'objet d'une mesure d'exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du **Code du travail** ;

c) Obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés publics et accords-cadres soumis au code des marchés publics, être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du **Code du travail** concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;

d) Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du **Code de commerce**, ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même Code, et ne pas faire l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

e) Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du **Code de commerce** ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d'une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre ;

f) Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement ;

g) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l'article L. 1146-1 du **Code du travail** ;
- avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2245-5 du **Code du travail** ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission ;

NB - Les pièces accompagnant le dossier de candidature rédigées en langue étrangère seront acceptées si elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.

Signature d'une personne ayant pouvoir d'engager la société :

Nom et qualité du signataire : M. CARAYOL PHILIPPE, PRESIDENT

A NOAILHAC, le 10 mai 2023

Signature :

S.A.S. M.T.P.S.
Minage, travaux publics et spéciaux
26, Route de St Salvy de la Balme
81490 NOAILHAC
Tél.: 05 63 50 79 21

(En cas de groupement ou de sous-traitance : cette attestation doit être fournie pour chaque membre du groupement, et pour chaque sous-traitant)

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S²LOW



ATTESTATIONS FISCALES et SOCIALES

- ▣ ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE
- ▣ URSSAF
- ▣ OETH
- ▣ CNETP - CONGES PAYES
- ▣ ATTESTATION PRO BTP
- ▣ ATTESTATION PÔLE EMPLOI
- ▣ ATTESTATION SRAS





DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE

Numéro de délivrance : 13390595

La société désignée ci-dessous :

DENOMINATION DE LA SOCIETE :
SAS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :
26 ROUTE DE SAINT SALVY DE LA BALME
81490 NOAILHAC

N° SIREN : 397475880

est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :

- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement de la TVA⁽¹⁾
- Paiement de l'impôt sur les sociétés⁽¹⁾

Date de délivrance : le 13/01/2023

Service gestionnaire :

SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES CASTRES
EQUIPE IFU
4 AVENUE CHARLES DE GAULLE
81108 CASTRES CEDEX
DU LUN AU VEN 8H30-12H L-MA-J 13H30-16H00 SUR RDV
Tél. : 0567577450

⁽¹⁾ Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.

URSSAF MIDI-PYRENEES
TSA 90002
93517 MONTREUIL CEDEX

POUR NOUS CONTACTER

Courriel: depuis votre espace urssaf.fr
Tel.: 3957

RÉFÉRENCES

N°SIREN 397475880

Page 1/2

CADRE LÉGAL

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.

CODE DE SÉCURITÉ

1EGBYUL7CBOZRRI

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S²LO

A TOULOUSE, le 11/01/2023

SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENT CONSTRUCTION
DE LA BALME
26 RTE DE ST SALVY
81490 NOAILHAC

OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales.

Madame, Monsieur,

Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales.

En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la liste figure au verso.

J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement d'éventuelles créances.

La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par votre cocontractant.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers Urssaf.

Cordialement,
Le Directeur



Jean DOKHELAR

CODE DE SÉCURITÉ

1EGBYUL7CBOZRRI

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html

SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENT CONSTRUCTION
26 RTE DE SAINT SALVY DE LA
81490 NOAILHAC

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :

- pour un effectif moyen mensuel de 21 salariés,

L'effectif moyen mensuel calculé par l'Urssaf à partir des données issues de votre DSN

- pour une masse salariale de 59348 euros,

- au titre du mois de novembre 2022,

- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

NUMÉRO SIRET

DE LA BALME
26 RTE DE ST SALVY

81490 NOAILHAC

39747588000035

ATTESTATION DE L'UNION DE RECOUVREMENT

La présente attestation ne préjuge pas de l'exactitude des bases sur lesquelles elle a été établie et ne vaut pas renonciation au recouvrement des éventuelles créances contestées.

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage, de cotisations AGS*, et d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés** à la date du 30/11/2022.

* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher de Pôle Emploi.

** Cette attestation concerne les contributions liées à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dues au titre des périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2020 lorsque votre entreprise y est assujettie. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher de l'Agefiph.

Fait à : TOULOUSE
le : 11/01/2023

Le Directeur
ou son délégataire



Jean DOKHELAR



MINAGE
TRAVAUX
PUBLICS
ET
SPECIAUX

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

S²LOW

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

**Relative au respect de l'obligation concernant l'emploi de travailleurs
handicapés**

Art. R2143-3 et R2343-3 du code de la commande publique du 01 avril 2019

Art. L5212-1 à L5212-17 du Code du Travail

Je soussigné(e), CARAYOL Philippe,
agissant en qualité de Président,
au nom et pour le compte de l'entreprise M.T.P.S. (Minage, travaux publics et spéciaux),
RCS : CASTRES 94B171
demeurant à 26, route de Saint-Salvy de la Balme - 81490 NOAILHAC

Déclare sur l'honneur avoir employé moins de 20 salariés au cours de l'année précédente
celle pendant laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, et donc ne pas être
assujetti aux obligations définies aux articles L.5212-2 à L.5212-5 du code du travail.

Fait à Noailhac
Le 10 mai 2023
Signature

S.A.S. M.T.P.S.
Minage, travaux publics et spéciaux
26, Route de St Salvy de la Balme
81490 NOAILHAC
Tél : 05 63 50 79 21



ATE0902

Nos Réf. : 389034/51556/1116

**CERTIFICAT ATTESTANT LE RESPECT DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX
CONGES PAYES ET AU CHOMAGE-INTEMPERIES**

*(Article L.2141-2 du code de la commande publique,
Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant
lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique)*

Identification de l'entreprise

Dénomination sociale : SARL MINAGE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX
Adresse ou siège social : 26 ROUTE DE ST SALVY DE LA BALME
81490 NOAILHAC
SIREN : 397475880
Numéro d'adhérent : 32965A

Je soussigné, Ludovic BENEZIT, Directeur Général de la CNETP, dont l'entreprise relève pour les cotisations obligatoires relatives aux congés payés et au chômage-intempéries, atteste, conformément à l'article L.2141-2 du code de la commande publique, que l'entreprise est en situation régulière vis-à-vis de la caisse à la date de délivrance de ce document :

- en ce qui concerne les déclarations exigibles servant à l'assiette des cotisations de congés payés et des cotisations de chômage-intempéries,
- en ce qui concerne le paiement desdites cotisations exigibles.

A Paris, le 13 janvier 2023

LE DIRECTEUR GENERAL

Ludovic BENEZIT

Le présent certificat ne préjuge pas de l'exactitude des bases sur lesquelles il a été établi.



01 E 00 COT041 13012023 11337979.60 N 004

Contact

www.probtp.com

PRO BTP

Direction régionale SUD-OUEST

33055 BORDEAUX CEDEX

Accueil au 05 56 11 31 33

SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIA

26 RTE DE SAINT-SALVY DE LA BA

81490 NOAILHAC



Pour faciliter le traitement numérique du dossier,
merci de ne pas agraffer les documents.

Bordeaux, le 13 Janvier 2023

Siret : **39747588.0-0003.5**

(À rappeler dans tous nos échanges)

Objet : Attestation de cotisations**ATTESTATION**

Je, soussigné, atteste que l'entreprise :

- **Raison sociale** : SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPE
- **Adresse** :
26 RTE DE SAINT-SALVY DE LA BA
81490 NOAILHAC
- **Numéro de Siret** : 39747588.0-0003.5

a souscrit :

- un contrat retraite à **ALPROagirc-arrco**
- un contrat prévoyance auprès de **BTP-PRÉVOYANCE**

et qu'en tenant compte des éléments connus à cette date, elle est à jour des cotisations exigibles au **31.12.2022**.

Fait pour valoir et servir ce que de droit.

Bordeaux, le 13 Janvier 2023



David FAGETTE
Directeur régional





**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S²LO



pôle emploi

48/RELS04

Retrouvez tous nos services
en ligne, 24h/24, 7j/7 sur :
www.pole-emploi.fr

Si vous souhaitez nous contacter :

3995 Service gratuit + prix appel

SAS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECI
MTPS
26 ROUTE DE SAINT SALVY DE LA BAL
81490 NOAILHAC

Références à rappeler :

Balma, le 13 Janvier 2023

N° Affiliation : 48 00120423Z 81 04
N° SIRET : 397475880 00035
Concerne : SAS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SP
81490 NOAILHAC

Objet : **Attestation de compte à jour**

Monsieur,

Nous vous adressons une attestation de compte à jour concernant les cotisations versées à Pôle emploi et arrêtée à la date du 13/01/2023.

Pour toute demande d'attestation relative aux cotisations réglées à votre Urssaf (*) depuis le transfert du recouvrement, veuillez vous adresser à cet organisme.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La Directrice

POLE EMPLOI OCCITANIE

Adresse accueil : Sur rendez-vous au 3995

Tél : 3995 Fax : 0 811 37 08 (+ N° Dept) Accueil téléphonique Lun, Mar, Mer : 8h45-16h45, Jeu : 8h45-12h30, Ven : 8h45-16h

Adresse correspondance : CENTRE DE TRAITEMENT TSA 11016 92891 NANTERRE CEDEX 9

(*) la CGSS dans les DOM, la CCSS à Monaco et la CPS à Saint-Pierre et Miquelon

RELS04

48BN0003062048

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S²LOW



pôle emploi

Balma, le 13 Janvier 2023

Références à rappeler :

N° Affiliation : 48 00120423Z 81 04
N° SIRET : 397475880 00035
Concerne : SAS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SP
81490 NOAILHAC

ATTESTATION

Nous attestons, sous réserve de contrôle ultérieur, qu'à ce jour l'employeur susvisé a réglé à Pôle emploi la totalité de ses contributions et cotisations échues jusqu'à la date du 13/01/2023.

La présente attestation est établie sur demande de l'employeur pour servir et valoir ce que de droit.

La Directrice

POLE EMPLOI OCCITANIE

Adresse accueil : Sur rendez-vous au 3995

Tél : 3995 Fax : 0 811 37 08 (+ N° Dept) Accueil téléphonique Lun, Mar, Mer : 8h45-16h45, Jeu : 8h45-12h30, Ven : 8h45-16h

Adresse correspondance : CENTRE DE TRAITEMENT TSA 11016 92891 NANTERRE CEDEX 9

MTPS [MINAGE TP ET SPÉCIAUX]
26 ROUTE DE SAINT-SALVY DE LA BALME
81490 NOAILHAC

Toulouse, le 10/03/2023

Numéro Adhérent : 22327

ATTESTATION D'AFFILIATION ET DE
REGULARITE

Je soussigné, Mr Brice ROUMIGUIERE, Directeur du SRAS SANTE AU TRAVAIL, certifie que l'entreprise MTPS [MINAGE TP ET SPÉCIAUX] identifiée sous le numéro d'adhérent **22327**, est à jour de ses cotisations au **28/02/2023**.

La création des Services Médicaux du Travail est rendue obligatoire par la loi du 11/10/46 et le décret du 13/06/69 et suivants.

Le Directeur,
Po/ La comptabilité


SRAS SANTE AU TRAVAIL
11 Boulevard des Récollets
31008 TOULOUSE CEDEX
Tél : 05 62 25 55 25 • Fax 05 61 52 48 16

SRAS SANTE AU TRAVAIL Siège Social – 11 boulevard des Récollets – CS 97802 - 31078 TOULOUSE cedex 04

05 62 25 55 25 – sras@srasmt.com

SIRET : 314 939 141 00011 – NAF : 8621 Z – N° TVA : FR90 314939141

Service interentreprises de Santé au Travail professionnel agréé par le Ministère du Travail de l'Emploi et de la Santé – DIRECCTE Occitanie (agrément renouvelé le 19 novembre 2019) – www.srasbtp.fr



Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S²LOW



CAPACITE ECONOMIQUE et FINANCIERE

- CHIFFRE D'AFFAIRES
- ASSURANCES



S.A.S.
M.T.P.S. (Minage, travaux publics et spéciaux)
26 route de Saint-Salvy de la Balme 81490 NOAILHAC
Téléphone : 05 63 50 79 21 Fax : 05 63 50 76 96 Courriel : mtps@mtps.fr
SIRET : 397 475 880 00035

Date de création : 1994

Chiffre d'affaires

	Exercice du 01/05/2019 au 30/04/2020	Exercice du 01/05/2020 au 30/04/2021	Exercice du 01/05/2021 au 30/04/2022
Chiffre d'affaires global	5 397 829.83 €	6 234 038.28 €	7 248 524.30 €
Part du CA concernant les travaux objet du marché	100 %	100 %	100 %

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S²LOW



ATTESTATIONS D'ASSURANCES

- RESPONSABILITE CIVILE
- DECENNALE GENIE CIVIL
- DECENNALE BATIMENT





Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

2230202163319980000001



Notre référence à rappeler
dans toute correspondance :

N° assuré : 375239W

N° contrat : 4820000 / 001 327694/100

Pour tout renseignement contacter :

SMABTP TOULOUSE

CS 77643

92 ALLEE DU LAC

31676 LABEGE CEDEX

Tél. : 01.58.01.54.00

Courriel : remy_brentegani@groupe-sma.fr

SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS &
SPECIAUX

MINAGE TRAVAUX PUBLICS

26 ROUTE DE SAINT SALVY DE LA BALME

81490 NOAILHAC

ASSURANCE RISQUES TRAVAUX DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION ARTEC

Attestation d'assurance 2023

Valable à compter du 01/01/2023 jusqu'au 31/12/2023

SMABTP certifie que le sociétaire désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'Assurance Risques Travaux des Entreprises de Construction, numéro 4820000/001 327694, souscrit le 01/01/1995, garantissant les activités suivantes :

- Terrassements - Démolition
- Travaux souterrains
- Travaux sur rivières, flancs de montagnes et carrières
- Confortements généraux - Béton projeté - Tirants d'ancrage - Micropieux
- Reprise en sous oeuvre - Parois clouées - Berlinoises - Minages et travaux annexes
- Travaux de routes, d'aérodromes et travaux analogues - Réalisation de petits ouvrages en maçonnerie en annexe aux ouvrages de génie civil
- VRD

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant au sociétaire, du fait de ces activités professionnelles et ce aussi longtemps que sa responsabilité peut être recherchée.

Les montants de garanties par sinistre sont à ce jour :

Nature de garantie	Montants de garantie
- RC Dommages corporels	8 000 000 euros par sinistre
- RC Dommages matériels & immatériels hors incendie	1 000 000 euros par sinistre
- RC Dommages matériels & immatériels par incendie	2 000 000 euros par sinistre
- Tous dommages confondus dus à l'amiante	1 000 000 euros par sinistre et par an

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance mutuelle à cotisations variables

Entreprise régie par le code des assurances - RCS PARIS 775 684 764

8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr



N° assuré : 375239W
N° contrat : 4820000 / 001 327694/100
Attestation

2/2

Nature de garantie	Montants de garantie
- Dommages par incendie subis par le sociétaire	1 000 000 euros par sinistre
- Tous dommages en cas d'atteinte à l'environnement accidentelle ou non	500 000 euros par sinistre et par an

Tout chantier ne répondant pas aux conditions précitées peut faire l'objet, sur demande spéciale du sociétaire, d'une garantie spécifique, soit par contrat, soit par avenant.

La présente attestation ne peut engager SMABTP au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Fait à Paris,
le 02/02/2023

Le Directeur Général



Notre référence à rappeler
dans toute correspondance :

N° sociétaire : 322679 F

CARAYOL TP SAS

N° contrat : 1225001 247755

LA LIMINIE

N° de SIREN : 352 749 287

81490 NOAILHAC

RESPONSABILITE DECENNALE GENIE CIVIL

ATTESTATION D'ASSURANCE
Valable jusqu'au 31/12/2023

SMABTP certifie que le sociétaire désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat Responsabilité Décennale Génie Civil n° 322679 F 1225001 247755 à effet du 01/04/1996.

Ce contrat garantit le paiement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle le sociétaire a participé lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par l'article 1792 du code civil à propos de travaux de génie civil.

La garantie s'applique également, dans les conditions et limites fixées par l'article 1792 du code civil, lorsque la responsabilité du sociétaire est recherchée en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou vis-à-vis d'un autre sous-traitant.

La garantie s'applique aux seuls ouvrages dont le coût total de construction prévisionnel (montant des honoraires compris mais éléments d'équipements spéciaux exclus) est inférieur ou égal à 4 574 000€ HT.

Le montant de garantie par sinistre et par an, est à ce jour de 458.000 euros

La présente attestation ne peut engager SMABTP au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Fait à LABEGE

Le Directeur général

Le 30/01/2023

P7287



Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

2230202163319970000001



Notre référence à rappeler
dans toute correspondance :

N° assuré : 375239W
N° contrat : 1209000 / 001 329533/117
N° SIREN : 397475880

SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS &
SPECIAUX
MINAGE TRAVAUX PUBLICS
26 ROUTE DE SAINT SALVY DE LA BALME
81490 NOAILHAC

Pour tout renseignement contacter :

SMABTP TOULOUSE
CS 77643
92 ALLEE DU LAC
31676 LABEGE CEDEX
Tél. : 01.58.01.54.00
Courriel : remy_brentegani@groupe-sma.fr

Attestation d'assurance

POLICE ASSURANCE CONSTRUCTION

Période de validité : du 01/01/2023 au 31/12/2023

SMABTP ci-après désigné l'assureur atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle POLICE ASSURANCE CONSTRUCTION numéro 375239W/1209000 / 001 329533/117.

1 - PERIMETRE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES GARANTIES

Seules les activités professionnelles suivantes sont garanties par le présent contrat :

- Micropieux - Tirants d'ancrage - Reprise en sous oeuvre - Murs de soutènement
- Puits et fondations

2 - GARANTIES D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE ET COMPLEMENTAIRE POUR LES OUVRAGES SOUMIS A L'OBLIGATION D'ASSURANCE

Les garanties objets de la présente attestation s'appliquent :

- aux activités professionnelles suivantes : activités listées au paragraphe 1 ci-avant ;
- aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances ;
- aux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DOM ;
- aux chantiers dont le coût total de construction H.T. tous corps d'état (honoraires compris), déclaré par le maître d'ouvrage, n'est pas supérieur à la somme de 26 000 000 €.
Cette somme est illimitée en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de :
 - 10 000 000 € par sinistre si l'assuré réalise des travaux incluant la structure ou le gros oeuvre,
 - 6 000 000 € par sinistre si l'assuré réalise des travaux n'incluant pas la structure ou le gros oeuvre,
 - 3 000 000 € par sinistre si l'assuré est concepteur, non réalisateur de travaux.
- aux travaux, produits et procédés de construction suivants :
 - travaux de construction traditionnels, c'est-à-dire ceux réalisés avec des matériaux et des modes de construction éprouvés de longue date,

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance mutuelle à cotisations variables

Entreprise régie par le code des assurances - RCS PARIS 775 684 764

8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr



N° assuré : 375239W
N° contrat : 1209000 / 001 329533/117
N° SIREN : 397475880
Attestation

2/4

- travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P⁽¹⁾⁽³⁾, ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P⁽²⁾⁽³⁾,
- travaux de construction conformes au CCTG et ses fascicules ou à un référentiel spécifique à la technique utilisée publiée par un organisme reconnu par la profession, dans le cadre de marchés de travaux publics,
- procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :
 - d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P⁽³⁾,
 - d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
 - d'un Pass'innovation "vert" en cours de validité.

(1) Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en oeuvre par l'Agence Qualité Construction AQC) sont listées à l'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P

(2) Les recommandations professionnelles RAGE 2012 ("Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012") sont consultables sur le site internet du programme RAGE : www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr

(3) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC www.qualiteconstruction.com

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.

-----Tableau de la garantie d'assurance de responsabilité décennale obligatoire en page suivante-----



N° assuré : 375239W
N° contrat : 1209000 / 001 329533/117
N° SIREN : 397475880
Attestation

3/4

2.1 - ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE

Nature de la garantie	Montant de la garantie
Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code. La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.	En Habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.
	Hors habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code des assurances.
	En présence d'un CCRD : Lorsqu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.
Durée et maintien de la garantie	
La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.	

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

2.2 - GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DECENNALE

Le contrat garantit la responsabilité de l'assuré qui intervient en qualité de sous-traitant, en cas de dommages de nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, sur des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale. Cette garantie est accordée pour une durée ferme de dix ans à compter de la réception visée à l'article 1792-4-2 du code civil.

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Le montant des garanties accordées couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage, sans pouvoir excéder en cas de CCRD :

- 10 000 000 € par sinistre si l'assuré réalise des travaux incluant la structure ou le gros oeuvre,
- 6 000 000 € par sinistre si l'assuré réalise des travaux n'incluant pas la structure ou le gros oeuvre.



N° assuré : 375239W
N° contrat : 1209000 / 001 329533/117
N° SIREN : 397475880
Attestation

4/4

2.3 - GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

Le contrat garantit la responsabilité de l'assuré en cas de dommages matériels affectant les éléments d'équipements relevant de la garantie de bon fonctionnement visée à l'article 1792-3 du code civil.

Cette garantie est accordée pour une durée de deux ans à compter de la réception et pour un montant de 458 000 euros par sinistre.

La présente attestation ne peut pas engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Fait à Paris,
le 02/02/2023

Le Directeur Général

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

S²LOW

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC



CAPACITE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE

- ▣ MOYENS TECHNIQUES (PERSONNEL / MATERIEL)
- ▣ QUALIFICATION (CARTE PROFESSIONNELLE)
- ▣ LISTE DES TRAVAUX EFFECTUES
- ▣ CERTIFICATS DE CAPACITE



Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

S²LOW


ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC



LE PERSONNEL

- ORGANIGRAMME
- QUALIFICATION
- EFFECTIFS SUR 3 ANS





QUALIFICATION

CARAYOL PHILIPPE

CADRE

PRESIDENT

MREC (St Etienne) Conducteur de travaux (Egleton)

Permis A, B, C, D, EC

Certificat préposé au tir

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, R390, R386

Formation aux travaux avec port du harnais

Gestion d'une entreprise

Réception conformité échafaudage

Brevet de secouriste du travail

Habilitation électrique HO-BO

31 ans d'expérience

CHOURY THIERRY

CADRE

DIRECTEUR D'EXPLOITATION

CHARGE D'AFFAIRE

B.T.S. Génie civil

Permis B, BE

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, R390, R386

Formation aux travaux avec port du harnais

Réception conformité d'échafaudage

Brevet de secouriste du travail

Habilitation électrique HO-BO

26 ans d'expérience

BENOIT YANNICK

CADRE

CONDUCTEUR DE TRAVAUX - CHEF D'ATELIER

CAP BEP Mécanicien, hydraulicien, électricien

Permis A, B, C, EC

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, R390, R386

Formation aux travaux avec port du harnais

Brevet de secouriste du travail

Habilitation électrique HO-BO

21 ans d'expérience

ARNAUD ADELIN

CADRE

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

POLYVALENT - CONDUCTEUR D'ENGINS

BTS Travaux publics

Licence conduite de chantier TP

Permis B, BE

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, R390, R386

Formation aux travaux avec port du harnais

Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

Brevet de secouriste du travail

Habilitation électrique HO-BO

11 ans d'expérience

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

S²LOW

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

BONNET BASTIEN

CADRE

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

POLYVALENT - CONDUCTEUR D'ENGINS

BTS Travaux publics

Permis B, BE

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, R390, R386

Formation aux travaux avec port du harnais

Forage, injections, béton projeté et travaux spéciaux

Brevet de secouriste du travail

Habilitation électrique HO-BO

11 ans d'expérience

PANISSE GAËTAN

CADRE

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

POLYVALENT - CONDUCTEUR D'ENGINS

BTS Travaux publics

Licence Professionnelle Infrastructure Réseau Routier

Permis B, BE

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, R390, R386

Formation aux travaux avec port du harnais

Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

Brevet de secouriste du travail

Habilitation électrique HO-BO

10 ans d'expérience

MARCOU CEDRIC

ETAM

CHEF DE CHANTIER

POLYVALENT - CONDUCTEUR D'ENGINS ET CAMIONS

BAC PRO Génie civil

Permis A, B, C, EC

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, R390, R386

Formation aux travaux avec port du harnais

Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

Brevet de secouriste du travail

Habilitation électrique HO-BO

13 ans d'expérience

AUFRAY SYLVAIN

ETAM

CHEF DE CHANTIER

POLYVALENT - COND

Permis A, B, C, EC

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, R390, R386

Formation aux travaux avec port du harnais

Forage, injections, béton projeté et travaux spéciaux

Brevet de secouriste du travail

Habilitation électrique HO-BO

15 ans d'expérience

MARTY JEROME

N3P1

POLYVALENT - CONDUCTEUR D'ENGINS

CAP Conducteur d'engins

Permis B, BE

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, R390, R386

Formation aux travaux avec port du harnais

Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

Brevet de secouriste du travail

26 ans d'expérience

REGOURD JORDAN

N2P2

POLYVALENT

BTS Travaux publics

Permis A, B,

CACES : R482 : A B1 C1 E F / R490 / R486 : 1B 3B

Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

Brevet de secouriste du travail

2 ans d'expérience

PISTRE THOMAS

N2P1

POLYVALENT

Permis A, B,

CACES 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, R390, R386

Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

3 ans d'expérience

VIALA LUCAS

N2P1

POLYVALENT

Permis A, B,

CACES : R482 : A B1 C1 E F / R490 / R486 : 1B 3B

Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

2 ans d'expérience

CARAYOL ROMAIN

N1P2

POLYVALENT

Permis A, B,

CACES : R482 : A B1 C1 E F / R490 / R486 : 1B 3B

Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux

2 ans d'expérience

<u>CHABBERT MATHIEU</u>	N1P2	POLYVALENT Permis A, B, Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux
<u>MARTEL LUDOVIC</u>	N1P2	POLYVALENT Permis A, B, Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux
<u>ETIENNE LOUIS</u>	N1P2	POLYVALENT Permis A, B, Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux
<u>RODRIGUEZ CHARLIE</u>	N1P2	POLYVALENT Permis A, B, Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux
<u>CORBIERE LOUIS</u>	N1P2	POLYVALENT Permis A, B, Forage, injections, béton projeté, travaux spéciaux
<u>COMPAGNONS DE CHANTIERS</u>		POLYVALENTS Expérience de 5 à 15 ans Forage, injections, béton projeté Travaux spéciaux Tous avec permis B, BE Tous brevetés secouriste du travail 5 ans d'expérience

ENCADREMENT CHANTIER

PRESIDENT	
Nom :	Philippe CARAYOL
Formation :	M.R.E.C.
Expérience :	Directeur M.T.P.S. depuis 1/07/1994

DIRECTEUR D'EXPLOITATION	
Nom :	Thierry CHOURY
Formation :	BTS Génie civil
Expérience :	Conduite de travaux depuis 1/10/1999 chez M.T.P.S.

CHEF D'ATELIER	
Nom :	Yannick BENOIT
Formation :	Mécanique
Expérience :	Chef d'atelier depuis 10/08/1999 chez M.T.P.S.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX	
Nom :	Adelin ARNAUD
Formation :	Licence conduite de chantier TP
Expérience :	Chef de chantier depuis 01/12/2014 chez M.T.P.S.
Nom :	Bastien BONNET
Formation :	BTS Travaux publics
Expérience :	Chef de chantier depuis 01/12/2014 chez M.T.P.S.
Nom :	Gaëtan PANISSE
Formation :	Licence Infrastructure Réseau Routier
Expérience :	Chef de chantier depuis 01/01/2018 chez M.T.P.S.

EFFECTIF DES TROIS DERNIERES ANNEES

	2019	2020	2021
CADRE CONDUCTEUR DE TRAVAUX	5	5	6
CHEF DE CHANTIER	3	3	3
CHEF D'EQUIPE	3	3	3
OUVRIER PROFESSIONNEL	4	4	4
OUVRIER D'EXECUTION Et intérimaires	5	5	5

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S²LOW



LE MATERIEL

▫ LISTE DU MATERIEL



LE MATERIEL

1. TRANSFERT DE MATERIEL ET DU PERSONNEL

- ✓ Tracteur Renault 4x4 520 cv équipé porte-char 58 T
- ✓ Tracteur Man 4x4 480 cv équipé porte-char 58 T et benne
- ✓ Camion Man 6x4 480 cv tribenne avec grue 15 ml radiocommandée
- ✓ Camion Renault 8x4 520 cv avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- ✓ Fourgons Renault Master **(4 u)**
- ✓ Camionnette Isuzu 4x4 5 places
- ✓ Camionnette Nissan 4 x 4 5 places

2. INSTALLATION DE CHANTIER ET SIGNALISATION

- ✓ Cabanes de chantier
- ✓ Bureaux de chantier
- ✓ Containers à matériel dont certains héliportables
- ✓ Panneaux de signalisation (certain trifiash)
- ✓ Feux tricolores
- ✓ Barrières, GBA, etc

3. MATERIEL DE TERRASSEMENT

- ✓ Bull Liebherr PR 732 Litronic Marais 190 ch
- ✓ Pelles Komatsu PC 228 US L.C. à rayon court, chenilles équipées de patins caoutchouc, différents godets, un godet concasseur, un godet cribleur et BRH **(5u)**
- ✓ Pelle sur chenilles Samsung SE 280
- ✓ Pelle Komatsu 138 US à rayon court, chenilles équipées de patins caoutchouc, godet et BRH
- ✓ Pelle araignée Euromach 1253, 12T équipée BRH, broyeur et colonne de forage radiocommandée
- ✓ Mini-pelle sur chenilles Komatsu PC 50 équipée godet et BRH
- ✓ Tracto-pelle Komatsu W 97 extendoe
- ✓ Manuscopie Manitou MLT 741
- ✓ Camion Man 6x4 tribenne équipé grue radiocommandée
- ✓ Camion Renault 8x4 tribenne équipé grue radiocommandée
- ✓ Tombereaux Volvo dumper A 25 **(4u)**
- ✓ Chargeurs de galerie ST 8, ST 2500 et ST 2500 pousseur **(4u)**
- ✓ Mini-chargeur Bobcat MT 50
- ✓ Compacteur Dynapac CA 602 **(2u)**
- ✓ Marteau hydraulique BRH 501 Tabe et AGB16 et AGB 375 et AGB 10B

4. ENERGIE

- ✓ Compresseur Atlas-Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars **(3u)**
- ✓ Compresseur Ingersoll Rand 11 000 litres de 4 à 14 bars **(2u)**
- ✓ Compresseur Sullair 7 000 litres 8 bars **(2u)** - héliportables
- ✓ Compresseur Atlas-Copco 5 000 litres 8 bars
- ✓ Groupe électrogène et armoire de sécurité SDMO 65 Kwa
- ✓ Groupe électrogène portable diesel SDMO 8 Kwa
- ✓ Armoires électriques de branchements aux normes
- ✓ Pompes à eau électriques, pneumatiques et thermique **(6u)**

5. MATERIEL DE FORATION

- ✓ Pelle Komatsu PC 228 US LC3 à rayon court, chenilles équipées de patins caoutchouc, équipement hydraulique bras long 21 m, télescopique et radio commandé pour forage jusqu'à Ø 220 mm, caméra embarquée. Montage de colonne de forage EGT 710 hydraulique jusqu'au Ø 320 mm et/ou colonne Stenuick PR 270 **(5u)**
- ✓ Pelle Komatsu 138 US à rayon court, chenilles équipées de patins caoutchouc, équipement foreuses radiocommandée, godet et BRH
- ✓ Mini-pelle sur chenilles Komatsu PC 50, équipée forage et BRH
- ✓ Pelle araignée Euromach 1253, 12T équipée BRH, broyeur et colonne de forage radiocommandée
- ✓ Foreuse hydraulique sur chenilles EGT 710 MD Ø jusqu'à 320 mm radiocommandée
- ✓ Foreuse Beretta à centrale hydraulique déporté T43
- ✓ Chariot de forage à bras compas Roc 311 équipé en FDT avec rotative Stenuick ou HDT BBC 120 ou BBE57.
- ✓ Rampe de foration hydraulique hors trou pour confortement T38, montée sur pelle.
- ✓ Foreuse Stenuick FDT équipement pour confortement Ø 76 mm à 220 mm, radiocommandée **(5 u)**
- ✓ Foreuse Stenuick marteau fond de trou, équipement micropieux Ø 76 mm à 160 mm. **(4 u)**
- ✓ Foreuse montée sur glissière Atlas Copco, marteau HDT BBC 100 Ø 76 mm **(2u)**
- ✓ Foreuse sur châssis acrobatique Atlas Copco, marteau HDT BBC 100 Ø 76 mm
- ✓ Poussoirs pour forage en galerie, stopper, semi stopper
- ✓ Wagon drill CFL 61 pour forage et minage équipement acrobatique.

Toutes nos glissières sont compatibles les unes aux autres et interchangeables et sont équipées de :

- ↳ Enregistreurs des paramètres de forage « Jean Lutz »
- ↳ Marteau fond de trou et marteau hors de trou
- ↳ Radiocommande
- ↳ Tubage à l'avancement Odex du Ø 90 mm à 240 mm.

6. MATERIEL D'INJECTION

- ✓ Machine à injection (coulis) moteur Stenuick
- ✓ Machine à injection Bunker B3A double cuve 20 bars **(3 u)**
- ✓ Machine à microbéton voie humide et injection Putzmeister P13 (60 bars) **(2u)**

7. MATERIEL DE PROJECTION DU BETON

- ✓ Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « Unica »
- ✓ Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » **(4u)**
- ✓ Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « Piccola 0/20 » **(3u)**
- ✓ Surpresseur de projection **(5u)**
- ✓ Cuves à eau

8. MATERIEL SPECIFIQUE POUR TRAVAUX EN GALERIES

- ✓ Chargeur de galerie, charge roule Wagner ST8 280 cv **(2 u)**
- ✓ Chargeur de galerie ST 2500 **(3 u)**
- ✓ Chargeur de galerie ST 2500 pousseur
- ✓ Mini-chargeur de galerie Bobcat MT50 hauteur 1 m
- ✓ Capteur de gaz multiple pour travaux de galerie MX 2000
- ✓ Equipement galerie, ventilateur, éclairage 24 volts, batterie anti-feu et chargeur pour éclairage individuel
- ✓ Ventilateur HDM 700 et 900 haute pression pour galerie et tout autre diamètre
- ✓ Manche d'amenée d'air pour galerie
- ✓ Divers compresseurs § 4
- ✓ Marteaux piqueurs et perforateurs

9. MATERIEL SPECIFIQUE POUR MINAGE

- ✓ Divers compresseurs
- ✓ Matériel de foration
- ✓ Marteaux piqueurs et perforateurs du T18 au T25
- ✓ Dépôt d'explosif 3° catégorie et dépôt de détonateurs
- ✓ Petit matériel : explodeur, lignes ohmmètres, bourroirs, cornes etc..

10. MATERIEL SPECIFIQUE POUR TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES

- ✓ Foreuse Sténuick marteau fond de trou, équipement acrobatique Ø 76 à 160 mm **(2 u)**
- ✓ Wagon drill CFL 61 pour forage et minage équipement acrobatique **(3 u)**
- ✓ Foreuse type « Blaireau » sur chariot équipée Cop 100 **(2 u)**
- ✓ Perforateur manuel du T18 au T25 **(15 u)**
- ✓ Compresseur Sullair 7000 litres 8 bars héliportable
- ✓ Quad 6x6
- ✓ Container et petit matériel héliportable
- ✓ Canes à purge
- ✓ Coussins à purge
- ✓ Dérouleuses de grillages et filets
- ✓ Ecarteurs pneumatique et hydraulique

11. DIVERS PETIT MATERIEL

- ✓ Boulonneuse Atlas-Copco à air
- ✓ Pompes à eau électriques, pneumatiques et thermiques
- ✓ Petit matériel pour travaux manuels : pelles, pioches, balais etc
- ✓ Divers tuyaux : air, eau etc
- ✓ Bétonnières
- ✓ Aiguilles vibrantes
- ✓ Echafaudage
- ✓ Coffrages et banches manu-portables
- ✓ Treuil manuel et électrique
- ✓ Pince à relier
- ✓ Poste à souder – chalumeau
- ✓ Disqueuses électriques et thermiques
- ✓ Tracteur agricole équipé épaveuse, girobroyeur

12. CONTRÔLE ET AUSCULTATION

- ✓ 1 Caméra WOLHER de visite trou de forage ou conduite (50ml)
- ✓ 4 Détecteur de métaux
- ✓ Appareil de détection des réseaux -3.00m (LEICA 550i)
- ✓ 4 Niveau de chantier
- ✓ Niveau Laser de pente
- ✓ Matériel de contrôle des coulis (Balance baroid, Cône de Marsh)

13. COMMUNICATION ET E.P.I.

- ✓ Flottes de téléphones portables
- ✓ Téléphone satellite
- ✓ Talkies-Walkies
- ✓ Tout équipement de protection individuelle adapté à chaque personne : Casque, bouchons d'oreilles, masques à poussières, gilet fluo, parka fluo, veste et sweat polaire, gants adaptés à chaque tâche, pantalons, chaussures de sécurité, bottes de sécurité.
- ✓ Tous les EPI pour travaux en accès difficiles

Toutes ces protections sont conformes aux normes CE.

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S²LOW



QUALIFICATIONS

▫ LA CARTE PROFESSIONNELLE



CARTE PROFESSIONNELLE



23

D'ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC



ÉDITÉE LE 02/03/2023 - VALABLE JUSQU'AU 31 MARS 2024
DÉLIVRÉE À CHAQUE ENTREPRISE ADHÉRENTE DE LA FNTF

www.fntf.fr

Le Président de la FNTF

Bruno Cavagné

NUMERO ADHERENT : 27765 SIREN : 397475880
FORME JURIDIQUE : SAS CODE APE : 4312B
APPARTENANCE SYNDICALE DE SPÉCIALITÉ :

PARCOURS RSE :
COMPÉTENCES ET
ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE :



SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS ET
SPECIAUX M.T.P.S.

26 ROUTE DE SAINT SALVY
DE LA BALME
81490 NOAILHAC

IDENTITÉS PROFESSIONNELLES

Pour tout renseignement

01 44 13 31 07
cartepro@fntf.fr

Les Identités Professionnelles sont délivrées sur présentation d'un dossier fourni par le candidat comprenant notamment des attestations de travaux établis par les maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre compétents et indépendants de l'entreprise exécutante, en fonction de la Nomenclature des Travaux Publics.

☒ activité coutumière ☐ activité probatoire

CERTIFICAT D'IDENTITE PROFESSIONNELLE

Groupe 1 - OUVRAGES D'ART ET OUVRAGES INDUSTRIELS

11 - Ouvrages d'art et de génie civil industriel (béton et acier béton)

- 1141 Ouvrages en maçonnerie.

Groupe 2 - PREPARATION ET REHABILITATION DES SITES, FONDATIONS ET TERRASSEMENTS

22 - Reconnaissance des sols

- 221 Forages et sondages.

23 - Ouvrages en terre, Terrassements

- 2322 Travaux de terrassement courants en milieu non urbain.
- 2362 Travaux à l'explosif sans contraintes environnantes.
- 237 Protection et fixation des sols contre l'érosion.

24 - Fondations spéciales

- 2422 Autres types de micropieux.

25 - Soutènement

- 2531 Autres types de soutènements (autres que parois moulées, palplanches ou palpeuilles); Hauteur > 6m.
- 2542 Autres ancrages.

26 - Consolidation, Etanchement des sols, Confortement

- 264 Confortement de parois rocheuses.
- 2652 Injection de remplissage de cavités.

Groupe 7 - TRAVAUX SPECIAUX

72 - Travaux liés à la réparation-réhabilitation et au renforcement des structures de génie civil

- 7234 Renforcement et réparation par clous, tirants d'ancrage, boulons d'ancrage, pieux et micropieux.
- 7261 Jointoiement ou rejointoiement des maçonneries.
- 7262 Régénération et injection des maçonneries.
- 7263 Reprise des maçonneries.

Groupe 7 - TRAVAUX SPECIAUX (Suite)

- 7274 Renforcement par surépaisseur de béton projeté voie sèche.
- 75 - Travaux liés à la protection de l'environnement
- 753 Assainissement des sols par drainage.
- 76 - Autres travaux spécialisés
- 761 Travaux sur cordes.



CARTE PROFESSIONNELLE D'ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS

2022

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

3, rue de Berri
75008 Paris

Tél : 01 44 13 31 44
www.fntp.fr



NUMÉRO TP 27765 SIREN 397475880

FORME JURIDIQUE SAS CODE APE 4312B

APPARTENANCE SYNDICALE DE SPÉCIALITÉ

PARCOURS RSE

RAISON SOCIALE ET COORDONNÉES DU SIÈGE

SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX M.T.P.S.
26 ROUTE DE SAINT SALVY
DE LA BALME
81490 NOAILHAC

TEL: 05 63 50 79 21
SITE: www.mtps.fr

COMPÉTENCES ET ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE

ÉDITÉ LE 01/03/2022

SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS ET
SPECIAUX M.T.P.S.

26 ROUTE DE SAINT SALVY
DE LA BALME
81490 NOAILHAC

Pour tout renseignement :
tél : 01 44 13 31 07
e-mail : cartepro@fntp.fr

Le Président de la FNTF : Bruno Cavagné

Les Identités Professionnelles sont délivrées sur présentation d'un dossier fourni par le candidat comprenant notamment des attestations de travaux établis par les maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre compétents et indépendants de l'entreprise exécutante, en fonction de la Nomenclature des Travaux Publics.

☒ activité coutumière ☐ activité probatoire

CERTIFICAT D'IDENTITE PROFESSIONNELLE

Groupe 1 - OUVRAGES D'ART ET OUVRAGES INDUSTRIELS

11 - Ouvrages d'art et de génie civil industriel (béton et acier béton)

- 1141 Ouvrages en maçonnerie.

Groupe 2 - PREPARATION ET REHABILITATION DES SITES, FONDATIONS ET TERRASSEMENTS

22 - Reconnaissance des sols

- 221 Forages et sondages.

23 - Ouvrages en terre, Terrassements

- 2322 Travaux de terrassement courants en milieu non urbain.
- 2362 Travaux à l'explosif sans contraintes environnantes.
- 237 Protection et fixation des sols contre l'érosion.

24 - Fondations spéciales

- 2422 Autres types de micropieux.

25 - Soutènement

- 2531 Autres types de soutènements (autres que parois moulées, palplanches ou palpeuilles); Hauteur > 6m.
- 2542 Autres ancrages.

26 - Consolidation, Etanchement des sols, Confortement

- 264 Confortement de parois rocheuses.
- 2652 Injection de remplissage de cavités.

Groupe 7 - TRAVAUX SPECIAUX

72 - Travaux liés à la réparation-réhabilitation et au renforcement des structures de génie civil

- 7234 Renforcement et réparation par clous, tirants d'ancrage, boulons d'ancrage, pieux et micropieux.
- 7261 Jointoiement ou rejointoiement des maçonneries.

Groupe 7 - TRAVAUX SPECIAUX (Suite)

- 7262 Régénération et injection des maçonneries.
- 7263 Reprise des maçonneries.
- 7274 Renforcement par surépaisseur de béton projeté voie sèche.

75 - Travaux liés à la protection de l'environnement

- 753 Assainissement des sols par drainage.

76 - Autres travaux spécialisés

- 761 Travaux sur cordes.

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S²LOW



TRAVAUX REALISES

▫ LISTE DES TRAVAUX





MINAGE
TRAVAUX
PUBLICS
ET
SPECIAUX

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

S²LOW

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

LISTE DES TRAVAUX REALISES H.T.

2022 – ADEME Saint-Laurent le Minier (30)

Travaux de mise en sécurité sur sites Avinières et Papeterie 2 330 742.60 €

2022 – MAIRIE DE Saint-Laurent le Minier (30)

Réfection réseau AEP hameau Papeterie 49 725.00 €

2022 – SARL BRUZ CINE – Ciména CGR – Castres (81)

Construction complexe cinématographique 10 salles

Terrassements, parois clouées et paroi berlinoise 640 000.00 €

2022 – VILLE DE CASTRES (81)

Chemin des Porches – cinéma CGR

Renforcement stabilité de mur par crois de St-André 82 910.00 €

2022 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE (09)

RD 613 – Ignaux, confortement de talus par paroi clouée 151 281.30 €

RD 32A – Soueix-Rogalle, confortement de talus par paroi clouée 90 899.75 €

RD 18A – Suc et Sentenac, confortement de talus par paroi clouée 68 237.60 €

2022 – MAIRIE LE COLLET DE DEZE (48)

Maison de retraite traitement des désordres dus aux mouvements de terrain

Lot 1 Confortement talus par paroi clouée 639 488.00 €

2022 – LA FERME DE VALEYRE – PENNE (81)

Stabilisation talus aval de la bergerie 667 423.00 €

2022 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN (*Marché à bons de commandes*)

Interventions sur OA, confortement, soutènements, travaux d'urgence

RD 9 – Saint-Christophe, confortement talus suite glissement de terrain

RD 52 – Anglès, Pont de Mariès, tirants d'enserrement et crois

RD 53 – Saint-André, confortement par paroi clouée

RD 54 – Mazamet, confortement par paroi clouée

RD 55 – Vabre, confortement paroi clouée suite glissement de terrain

RD 58 – Burlats, confortement mur, ancrages béton projeté

RD 60 – Escoussens, confortement par paroi clouée

RD 65 – Route du Golf Pont de Larn, soutènement par microberlinoise

RD 81 – Lacaune, confortement de mur, ancrages béton projeté

RD 81 – Lacaune, confortement mur Gijounet

RD 93 – Boissezon, confortement mur par paroi clouée

RD 118 – Mazamet, mur G11 confortement

RD 169 – Murat sur Vèbre, pont St-Jean

Interventions sur RD et OA du Tarn 1 340 925.00 €

2022 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES (64)	
RD 918 – Route du Bager d’Arudy, confortement Croix de St-André	25 940.00 €
2022 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES (64)	
RD 655 – Bidart, réalisation d’une paroi microberlinoise tirantée et tranchée drainante	311 252.00 €
2022 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES (64)	
RD 817 – Ramous, confortement d’un ouvrage de soutènement en gabions, clouages et drainage	183 920.62 €
2022 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES (64)	
RD 918 – Eaux-Bonnes, confortement d’ouvrages de soutènement Route de l’Aubisque et Goua, parois clouées	309 780.80 €
2022 – EAUX DE MONT-ROUCOUS Lacaune (81)	
Extension usine embouteillage Confortement talus, pose de grillage HLE	110 340.00 €
2022 – MAIRIE DE LACAUNE (81)	
Rue de Biarnes – renforcement mur de soutènement Micro-berlinoise	80 000.00 €
2022 – ENT ALBERT (81)	
Réalisation de béton projeté lors de la construction Usines hydroélectrique Ardonel et Gascarié	29 000.00 €
2022 – MMA ASSURANCES (12)	
Confortement propriété à Millau suite sinistre mur talus amont Réalisation clou d’ancrages, béton projeté et drainage	167 000.00 €
2022 – VILLE DE VERDUN SUR GARONNE (82)	
Confortement de façade rue de la Bastide, Armatures, béton et habillage briques	60 000.00 €
2021 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN (<i>Marché à bons de commandes</i>)	
Interventions sur OA, confortement, soutènements, travaux d’urgence RD 65 – Pont de Larn glissement route du Golf travaux d’urgence suite intempéries RD 607 – St-Salvi de Carcavès paroi clouée suite glissement RD 50b – Navès Glissement de talus paroi clouée RD 54 – Mazamet Reprise fixations filets RD 118 – Mazamet – Sécurisation paroi amont écrans filets Interventions sur les Ouvrages d’Art d département	867 510.00 €
2021 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES (64)	
RD 918 – RD 240 Reprise et réalisation de soutènements Parois clouées et berlinoises	994 402.48 €

2021 – D.I.R. MASSIF CENTRAL (48)	
RN 106 Confortement suite a un glissement de terrain	533 612.19 €
2021 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)	
RD 904 Commune de Muret le Château – RD 999 Commune de Nant	
Confortement de deux murs de soutènement et un talus aval par	
Par parois clouées et drains subhorizontaux	283 350.76 €
2021 – EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES – MILLAU (12)	
Lot n°3 Terrassements-VRD	
Réalisation de 3 parois clouées avant construction	550 847.00 €
2021 – E.S.L. LAVAU (81)	
Paroi clouée d'urgence sur falaise instable	325 000.00 €
2021 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE (48)	
RD 901 – Glissement talus aval à l'ouest d'Altier	
Confortement et soutènement du talus	93 033.32 €
2021 – MAIRIE DE MURET LE CHATEAU (12)	
Effondrement d'un mur et glissement d'un talus aval	
Confortement par paroi clouée	168 890.00 €
2021 – CENTRALE HYDROELECTRIQUE CATY – FIAC (81)	
Clouage de la paroi de la centrale existante	46 410.00 €
2021 – MAIRIE DE CAMBOUNET SUR LE SOR (81)	
Confortement de la berge en rive droite sur le Sor,	
Suite à un glissement de terrain - Lieu-dit Foncrouzoule	99 015.00 €
2021 – CONSEIL DEPARTEMENTAL PYRENEES ORIENTALES (66)	
RD 117 Contournement d'Estagel – paroi clouée provisoire	117 321.80 €
2020/2021 - VILLE DE BIARRITZ (64)	
Travaux de confortement des falaises de la Côte des Basques	
Phase 1	3 328 435.06 €
2020/2021 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)	
RD 580 Commune de Decazeville – RD 6 Commune de Lassouts	
Confortement par paroi clouée de 2 glissements aval	193 880.92 €
2020 – RAYNAUD JEUNE USINE DE LONGCHAMP (81)	
Confortement d'un mur de soutènement à l'intérieur de l'usine	66 700.00 €
2020 – B.R.G.M. (09)	
Mise en sécurité des anciens sites miniers de la concession de Sentein	
Confinement de matériaux pour dépollution d'une zone	42 790.00 €

2020 - VILLE DE SANARY-SUR-MER (83)

Mise en sécurité de la falaise dominant la co-propriété « Les Flots »

Ancrages, béton projeté 253 649.00 €

2020 – RTE site du futur poste d'Ayres (12)

Terrassement et drainage

Réalisation de parois clouées 1 183 880.00 €

2020 – RECYLEX (30)

Travaux de mise en sécurité du site minier de Villemagne

Travaux supplémentaires 266 798.00 €

2020 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN (Marché à bons de commandes)

RD 58 et RD 30 – Lacrouzette - Fontrieu travaux d'urgence suite intempéries

RD 58 - Lacrouzette - paroi clouée PR 5+700 suite intempéries

RD 58 - Lacrouzette - paroi clouée PR 5+900 suite intempéries

RD 58 - Lacrouzette - paroi clouée PR 6+100 suite intempéries

RD 66 - Fontrieu - paroi clouée PR 20+800 suite intempéries

RD 93 – Noailhac - Paroi clouée « Pont du Grel » PR 4+360

RD 81 – Lacauze - Confortement mur de soutènement du collège PR 71+500

RD 118 – Mazamet – Purge falaise rocheuse

RD 922 - Souel - Confortement OA

Interventions sur les Ouvrages d'Art d département 445 538.00 €

2020 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME (26)

RD 135/519 Confortement par réalisation de 3 parois berlinoises 199 262.00 €

2020 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE LOIRE (43) (Marché accord cadre)

RD 88 Commune de Saint-Haon

Réparation d'un mur de soutènement aval par paroi clouée 64 500.00 €

2020 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE (09) (Marché accord cadre)

RD 613 - Commune de Prades

Confortement par parois clouées au Col d'En Ferret 180 410.00 €

2020 - ENEDIS (81)

Commune du Vintrou - reprise chemin communal 21 000.00 €

2020 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)

RD 127 Commune de Saujac

Sécurisation talus rocheux 297 646.61 €

2020 – PARTICULIERS – ST JEAN DU BRUEL (12)

Confortement soutènement suite aux crues 126 750.00 €

2020 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)

RD 999 – Commune de Nant

Confortement mur de soutènement suite effondrement

Paroi clouée, ancrages, béton projeté 70 945.00 €

2020 – MAIRIE DE SAINT-SULPICE LA POINTE (81) Protection d'un talus contre le ravinement	17 500.00 €
2019/2020– CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES (64) RD 132 – ARETTE – Route de La Pierre Saint-Martin Construction d'un ouvrage de soutènement et confortement	521 476.00 €
2019 – MAIRIE DE REALMONT (81) Confortement mur du Bosquet Ancrages et croix de St André	23 300.00 €
2019 – UNITI HABITAT (31) Lotissement Le Clos Amandine – Montastruc-la-Conseillère (2° partie) Réalisation de parois clouées pour confortement des talus	200 000.00 €
2019 – MAIRIE DE LARGENTIERE (07) Stabilisation de terrain Quartier Aubesson Réalisation de paroi berlinoise et paroi clouée	197 565.00 €
2019 – VILLE DE BLAYE (33) Sous-traitant de l'entreprise CAN Confortement de la falaise et remparts de la citadelle Ancrages, béton projeté et croix de St-André	138 237.00 €
2019 – I.E.M.N. (31) CAEB entre le barrage des Cammazes et l'usine de Picotalen Confortement talus rocheux suite éboulement	21 500.00 €
2019 – A.D.E.M.E. (30) Travaux de mise en place de planches d'essais de végétalisation et pépinière Lot 1 Terrassement – site de Saint Laurent le Minier	301 918.00 €
2019 – ENTREPRISE GUINTOLI (15) Déviation de Saint-Flour Confortement talus par paroi clouée et béton projeté	778 427.00 €
2019 – M. CREMOUX (19) Confortement glissement de terrain par micropieux et clouage	254 000.00 €
2019 – VILLE DE FIGEAC/ ENT. CAPRARO (46) Confortement talus par paroi clouée et béton projeté Station d'eau potable de Figeac	312 640.00 €
2019 – ENEDIS (12) LE CAYROL Travaux de confortement chemin communal de l'Abbaye de Bonneval et reconstruction de l'accotement par paroi clouée ancrée	300 560.00 €
2019 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12) RD 100 – Commune de Sébazac Confortement par paroi anti érosion et par paroi clouée pré fondé	94 360.00 €

2019 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE (09) (*Accord cadre*)

RD 20 Commune de Causou

Paroi clouée pour stabilisation talus aval 102 700.00 €

RD 137 Commune d'Alos

Confortement de talus par paroi clouée aval 179 300.00 €

2019 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)

RD 904 – Commune de Sébrazac

Confortement d'un ouvrage de soutènement par croix de St-André 90 930.00 €

2019 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)

RD 21 Commune de Livinhac-le-Haut – Confortement plateforme routière

Réalisation d'une paroi clouée profondée micropieux 86 300.00 €

2019 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE (48)

RD 142 Commune de Barjac

Réalisation d'une paroi clouée suite à un affaissement de terrain 115 880.00 €

2019 – M. SENTIS (81)..

Confortement talus, mise en place de grillage 38 960.00 €

2019 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN (*Marché à bons de commandes*)

RD 1 – Castelnau de Levis – Confortement mur de soutènement

RD 12 – Dourgne – Confortement mur de soutènement

RD 30 – Montdragon – Confortement suite à glissement de terrain

RD 53 – Saint-Amans-Valtoret - Confortement mur de soutènement

RD 53 – Le Linas – Purge blocs rocheux

RD 54 – Pont du Bouyssou – Confortement de l'ouvrage

RD 54 – Mazamet route des usines - Confortement mur de soutènement

RD 55 – Montredon Labessonnié/Vabre – Confortement de falaise rocheuse

RD 81 – Gijounet Lacaune - Confortement mur de soutènement

RD 85 - Verdalle - Confortement du « Pont de Verdalle »

RD 91 – Monestiès – Confortement falaise rocheuse

Interventions sur les Ouvrages d'Art d département 1 008 800.00 €

2019 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (*Marché à bons de commandes*)

Réalisation de drains subhorizontaux

RD 100 – Commune Sébrazac 15 640.00 €

RD 503 – Commune St-Geniez d'Olt 61 790.00 €

2018 – B.R.G.M. (66)

Travaux de mise en sécurité des sites miniers de Batère 265 000.00 €

2018 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME (26)

RD6 Déviation de Puy-Saint-Martin

Confortement talus clouage et béton projeté 697 800.00 €

2018 – RECYLEX (30)

Travaux de mise en sécurité du site minier de Villemagne

3 chantiers de mise en sécurité, galeries, puits, cheminées 1 369 600.00 €

2018 – MAIRIE DE SAINT-LARY-SOULAN (65)

Col du Portet – mur de soutènement du lacet n°1

Confortement par micropieux, clous et béton projeté 254 000.00 €

2018 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)

RD 60 et 106 – Communes de Coupiac et Martrin

Confortement de talus par paroi clouée et drains 214 000.00 €

2018 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN (*Marché à bons de commandes*)

RD 49 – Canton Le Pastel – Reconstruction de chaussée Serviès

RD 905 – Canton Carmaux 1 Le Ségala – Confortement Pont de la Moutette

RD 55 – Canton Les Hautes Terres d'Oc – Confortement glissement de terrain

RD 612 - Canton Mazamet 2 Vallée du Thoré – Confortement glissement de terrain

RD 14 – Canton de Graulhet – Confortement Pont de Théron

RD 81 – Canton les Hautes Terres d'Oc – Confortement mur de soutènement

Interventions sur les Ouvrages d'Art du département 508 900.00 €

2018 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)

RD 29 – Commune de Peyreleau

Confortement mur de soutènement aval par croix de St André 62 160.00 €

2018 – VILLE D'ALBI (81)

Construction d'une station d'eau potable

Confortement provisoires des talus par paroi clouée 147 000.00 €

2018 – CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Cité de Carcassonne - traitement des eaux et sols Front Ouest

Réalisation d'une paroi clouée sur mur de soutènement 195 000.00 €

2018 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE (84)

RD 4 Réparation d'un mur de soutènement aval – Commune de Murs

Clouage, béton projeté 203 400.00 €

2018 – VILLE DE BAZAS (33)

Confortement du socle rocheux au pied des remparts de la Cathédrale

Clouage, béton projeté, maçonneries 184 378.00 €

2017 et 2018 – ENT. PERNOD-RICARD (33)

Travaux de sécurisation des falaises à Cubzac les Ponts

Béton projeté et pose de grillage 226 400.00 €

2017 et 2018 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)

RD 229 / RD 901 – Commune de Conques en Rouergue

Sécurisation de talus et versants amonts

par pose de filets et écrans pare-blocs 163 196.00 €

2017 et 2018 – VILLE DE FIGEAC (46)

Ruisseau souterrain « Les Carmes » Réparation de la partie couverte

Traitement des aciers avec reprise des bétons 199 650.00 €

2017 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DES P.O. (66) (Marché à bons de commandes)

Réalisation de tirants sur O.A. 48 100.00 €

2017 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT (34)

RD 153 e5 Confortement aval – Commune de Lodève

Réalisation d'une paroi clouée 120 700.00 €

2017 – VILLE D'ALBI (81)

Passerelle sur le Tarn

Réalisation de micropieux 39 000.00 €

2017 – D.I.R. MASSIF CENTRAL (48)

Réparation de 4 murs sur la RN 106

Reprise de maçonneries, tirants, injections, béton projeté 175 000.00 €

2017 – MAIRIE DE PONT DE LARN (81)

Pont de l'Issalès – Reprise d'un affouillement mur de soutènement

Réalisation d'ancrages et béton projeté 13 000.00 €

2017 – MAIRIE DE FONT-ROMEUE (66)

Réhabilitation et extension du parking Borrel

Paroi clouée descendante 215 000.00 €

2017 – MAIRIE DE BOISSEZON (81)

Confortement du chemin du moulin suite à un glissement aval

Réalisation paroi clouée armée 125 790.00 €

2017 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE (09) (Accord cadre)

RD 17 – Commune de Massat – Confortement par paroi clouée

RD 8f – Commune d'Aulus - Confortement talus aval suite à un éboulement

RD 2 Commune d'Unac – Confortement mur de soutènement aval

Clouage et béton projeté 304 867.00 €

2017 – MAIRIE DE NEVEGLISE SUR TRUYERE (15)

Confortement du mur du cimetière de Seriers

Paroi berlinoise..... 149 523.00 €

2017 – M. DELMOND ST-AFFRIQUE (12)

Confortement d'un talus suite à glissement de terrain par paroi clouée armée

Clouage et béton projeté 184 000.00 €

2015 / 2017 – UNITI HABITAT (31)

Lotissement Le Clos Amandine – Montastruc

Réalisation de parois clouées pour confortement des talus 654 205.00 €

2017 – MAIRIE DE SAUVETERRE (81)

Chemin du Rabasset

Epinglage et confortement rocheux talus amont 22 500.00 €

2017 – M. DA FONTE – BADAROUX (48)

Confortement d'un enrochement 120 000.00 €

2017 – DIR MASSIF CENTRAL – SIR DE MENDE (48)

Confortement de la RN 88 Virage de La Tourette

Sondages, boulons de confortement, paroi en béton projeté 196 421.65 €

2017 – MAIRIE DE LA BASTIDE DE SEROU (09)

Confortement mur de soutènement rue Lafaurie

Terrassement, clouage, béton projeté, croix de St-André 105 377.60 €

2017 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN (*Marché à bons de commandes*)

RD 59 – Canton Le Haut Dadou – Confortement mur à Teillet

RD 905 – Canton Carmaux 1 Le Ségala – Confortement murs

RD 62 – Canton Les Hautes Terres d'Oc – Confortement Pont Nages

RD 53 - Canton Mazamet 2 Vallée du Thoré – Confortement Pont de la Trille

RD 154 – Canton les Hautes Terres d'Oc – Confortement Pont de Berlats

RD 154 – Canton les Hautes Terres d'Oc – Confortement Pont de la Vitarelle

Interventions sur les Ouvrages d'Art du département 445 510.00 €

2016 – SCI CLOELA (12)

Lotissement « Les Terrasses du Cap du Cres »

Réalisation d'une paroi clouée (sous-traitance lot terrassement) 129 430.00 €

2016 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON (12)

RD 905, 22 et 60

Confortement de 2 murs de soutènement et de 2 talus aval

par parois clouées simples ou pré-fondées 327 447.00 €

2016 – MAIRIE DE LORTET (65)

Confortement de talus amont VC 2 lieu-dit Tounis

Paroi clouée et tranchées drainantes 132 127.28 €

2016 – B.R.G.M. Prades (07)

Confortement d'un mur de soutènement, ancrages et liernes UPN

Site minier de Champgontier 322 823.00 €

2016 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT (34)

RD 14 – St Vincent d'Olargues

Confortement de talus aval par paroi clouée et croix de St-André 233 645.00 €

2016 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE (09) (*Accord cadre*)

RD 210 – Lavelanet – Confortement talus aval suite à un éboulement

Clouage et béton projeté 112 554.00 €

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S²LOW



CERTIFICATS DE CAPACITES

▫ QUELQUES CERTIFICATS DE CAPACITES



ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. 26 route de Saint-Salvy de la Balme 81490 Noailhac
GROUPEMENT CONJOINT : SEVIGNE/SA2P/MTSP/IBZM (Mandataire Ent. SEVIGNE)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maitre d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

Maitre d'œuvre : HBM ARCHITECTES (conception) – 37 RUE BÉTEILLE -12100 MILLAU
BC ARCHITECTES (réalisation) – 4 RUE DE LA MEGISSERIE 12100 MILLAU
Mission G4 : BUREAU D'ETUDES I-TERR – 54 RUE DE GLOSSOP 12100 MILLAU

Désignation du marché : CONSTRUCTION DE L'EHPAD – LES TERRASSES DES CAUSES – 190 LITS A MILLAU
LOT N°3 : TERRASSEMENTS - VRD

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Site Hospitalier SAINT-MICHEL à Millau

Code postal

12100

Date du début des travaux : 28/01/2021

Date de fin des travaux : 14/04/2021

Montant Total HT du marché : 1 534 121.90 €

Dont Part de l'entreprise : 538 990.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT :

Nature des travaux sous-traités :

Si oui, montant HT :

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

Travaux de confortement avant construction du bâtiment EHPAD

Les ouvrages concernés sont :

3 parois clouées : Paroi SO de 50.5 ml long. x 6.70 m haut. /Paroi NE de 43 ml long. x 4.10 m haut. /Paroi NO de 22 ml long x 2.90 m H

1 paroi composite : Paroi Nord-Ouest de 71 ml de longueur x 11.50 m de hauteur maxi

• Préparation :

- Etablissement des documents administratifs et des études d'exécution

- Aménage du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et rempli.

- Implantation et travaux de terrassements en déblais par passes et plots descendants sous ouvrages existants

• Paroi composite (Paroi Nord-Ouest) :

- La paroi composite est constituée de micropieux de type IV de 250 mm de diamètre armés de profilés HEB 140. L'entraxe des micropieux est de 1 m (parement BA). L'espace entre les micropieux est comblé avec du béton projeté sur une épaisseur de 25 cm. La stabilité est assurée par un encastrement en pied et par des lits de tirants.

- Réalisation de la plateforme pour les micropieux

- Forage des micropieux en diamètre 250 mm,

- Mise en place des profilés HEB 140 (67u, 510 ml) avec des attentes de 1 m de longueur, scellement au coulis IRS.

- Réalisation des lits de tirants, Ø 25 à 32 mm forage Ø 90 à 200 mm, injection IRS (1861 ml) en 5 phases descendantes :

- Après une excavation à 2.5 m/TN phase 1 jusqu'à 7.4m/TN phase 5, mise en place des lits de tirants.

- Scellement des têtes aux profilés métalliques avec application de la précontrainte de 40 à 150 kN,

- Mise en place du ferrillage du parement HA ST 25C.

- Projection du béton sur une épaisseur de 25 cm (375 m³)

- Remplissage béton armé en tête de paroi (40 m³)

• Parois clouées (Parois Sud-Ouest, Nord-Est, Nord-Ouest) :

- Travaux de terrassement sous des ouvrages sensibles : garages pour les parois NE et SO et mur de soutènement de la voie communale pour la paroi NO.

- Réalisation des plots de terrassements de 5 m de large sur une hauteur de 1 m permettant la réalisation de 2 ancrages.

- Un plantage entre les plots de terrassement est réalisé en laissant la longueur de 5 m entre 2 plots ouverts. Lorsque la première ligne est finie, réalisation d'une passe inférieure toujours par plots.

- Ouverture du plot de 5 m de large sur 1 m de haut, gunitage du talus

- Foration Ø 90 à 115 mm puis scellement des barres Gewy HA 500 Ø 32 mm en laissant 1 m de longueur libre provisoire (1247 ml), scellement au coulis de ciment IGU.

- Mise en oeuvre du treillis ST 25C côté terre et des barbacanes protégées

- Projection de la première passe de béton

- Mise en place des têtes

- Application de la précontrainte de 30 kN en tête de clou et passage à un plot latéral voisin possible.

- Mise en oeuvre de la deuxième nappe de treillis soudé ST 25C

- Projection de la seconde passe de béton projeté, épaisseur totale 25 cm (390 m³)

1/2

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

SAGE INGENIERIE
36, BD DE L'AYROLLE
12100 MILLAU

SUD CONTROLES
LA BORIE SECHE
12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Tracteur Renault 4x4 520 cv équipé porte-char 58 T
- Camion Renault 8x4 520 cv avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Fourgons Renault Master (4 u)
- Cabanes de chantier
- Bureaux de chantier
- Pelle Komatsu PC 228 US LC3 à rayon court, chenilles équipées de patins caoutchouc, équipement hydraulique bras long 21 ml, télescopique et radio commandé pour forage jusqu'à Ø 220 mm, caméra embarquée. Montage de colonne de forage EGT 710 hydraulique jusqu'à Ø 320 mm et/ou colonne Stenuick PR 270 (3u)
- Foreuse hydraulique sur chenilles EGT 710 MD Ø jusqu'à 320 mm radiocommandée
- Compresseurs Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machine à Injection Bunker 83A double cuve 20 bars
- Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « Piccola Q/20 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureaux de chantier, container à matériel, petit matériel EPI

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☒ oui ☐ non

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : *Habibullah Enahr (G4)*

Fonction : *Gérant*

Organisme : *I-TERRA*

DATE :

Signature

54 rue de Glossop
12100 MILLAU
Tél : 06 63 63 11 56 www.i-terre.com
R.S.B. 331 260 446

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

ENTREPRISES : MTPS / SOBAMAT

SAS M.T.P.S. (Mandataire) 26, route de St-Salvy de la Balme – 81490 NOAILHAC

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

HÔTEL DU DEPARTEMENT - 64, AVENUE JEAN BIRAY - 64058 PAU

Maître d'œuvre : UTD LABOURD – 4, ALLEE DES PLATANES – 64100 BAYONNE

Assistance M.O. : BUREAU D'ETUDES GEOLITHÉ

Désignation du marché : RD 655 – REALISATION D'UNE PAROI MICROBERLINOISE TIRANTEE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Routes Départementales n° 655 – Pyrénées Atlantiques (64)

Commune de BIDART

6

4

2

1

0

Code postal

Date du début des travaux : 26/09/2022

Date de fin des travaux : 14/10/2022

Montant Total HT du marché : 344 330.00 €

Dont Part de l'entreprise : 144 330.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Nature des travaux sous-traités : Cunette béton extrudé – pose de glissières

Si oui, montant HT : 39 345.00 €

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux de confortement du talus aval de la RD 655 :

Réalisation d'une micro-berlinoise tirantée – (Longueur 43 m * hauteur micropleux 10 m)

• Préparation :

- Etablissement des documents administratifs (PAQ, PPSPS,...), des études d'exécution et du dossier de récolement

- Aménage du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et rempli

- Mise en place et rempli / Gestion et maintenance des dispositifs de signalisation temporaire

• Parois berlinoises ancrées :

- Réalisation de terrassement,
Déblais évacués vers une plateforme de valorisation (486.00 m³)

- Déblais réutilisés en remblais (103.95 m³)

- Réalisation de micropleux type IV forés Ø 200 mm (29 u) et armés à l'aide de profilés HEM 114.3 mm tous les 1.50 m (290 m), injection IRS.

- Une série de tirants réalisés en tête de la berlinoise inclinés à 20° : Forage au marteau fond de trou Ø 90 mm, mise en place des tirants P2 Ø32 mm (336.00 m), injection IRS au coulis de ciment et têtes (28.00 u).

- Mise en œuvre de 2 nappes de treillis soudés ST 25C et ST 40C (1225.40kg) enrobées de béton projeté voie sèche épaisseur 0.25 m (107.75 m³)

- Réalisation d'un coffrage perdu (77.60 m³), mise en œuvre de remblai drainant 20/40 (336.02 m³) et géotextile filtrant

- Réalisation de barbacanes (28 u) et drain crépiné en fin de tranchée permettent la gestion des eaux pluviales et évitant l'accumulation de celles-ci derrière le soutènement.

• Contrôles :

- Réalisation d'essais de contrôle sur coulis et béton projeté

- Réalisation d'essais de contrôle et de conformité sur ancrages

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

ANTEA GROUP

61 RUE JEAN BRIAUD

33692 MERIGNAC

ESIRIS ASO

3 RUE CHARLES TELLIER

33140 VILLENAVE

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t

- Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée

- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreurs de paramètres

- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars

- Machine à injection Bunker B3

- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »

- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : Philippe MAZAUD

Fonction : Chef de l'UTD Labourd

Organisme : Conseil Départemental de Pyrénées Atlantiques

DATE : - 3 MARS 2023

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître

Philippe MAZAUD

Le Chef de l'UTD Labourd

Elu du Département de Pyrénées Atlantiques

Pour le Président du Département de Pyrénées Atlantiques

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

UNIVERSITY OF LORRAINE

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

1/2

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (26, route de St-Salvy de la Balme – 81490 NOAILHAC)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES
HÔTEL DU DEPARTEMENT - 64, AVENUE JEAN BIRAY - 64058 PAU

Maître d'œuvre : UTD GAVES ET SOUBEISTRE – 5 RUE JEAN-MARIE LHOSTE 64300 ORTHEZ
Assistance M.O. : ECR ENVIRONNEMENT

Désignation du marché : TRAVAUX DE CONFORTEMENT D'UN OUVRAGE DE SOUTÈNEMENT EN GABIONS

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Route Départementale 817 – Commune de RAMOUS Lieu-dit Cassouret

Code postal
640270

Date du début des travaux : 29/08/2022

Date de fin des travaux : 23/09/2022

Montant Total HT du marché : 183 920.62 €

Dont Part de l'entreprise : 183 920.62 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Nature des travaux sous-traités : Si oui, montant HT :

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Les travaux consistent au confortement aval de la route bâtie sur un remblai de 8-10 m de haut au-dessus d'un talweg et d'un ouvrage hydraulique type voute maçonnée et d'un talus surplombant des gabions.
Réalisation d'une paroi clouée longueur 20 m x hauteur 5.50 m

• Préparation :

- Etablissement des documents administratifs (PAQ, PPSPS,...), des études d'exécution et du dossier de récolement
- Aménagement du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et rempli
- Mise en place et rempli / Gestion et maintenance des dispositifs de signalisation temporaire

• Paroi clouée:

- Gunitage de sécurité des gabions (76.00 m³)
- Protection du cours d'eau
- Forage au marteau fond de trou Ø115 mm, mise en œuvre de clous d'ancrages. Barres HA 500 Ø32 mm (685.00 ml).
- Injection du coulis de ciment. Têtes d'ancrages avec plaques de répartition, écou de serrage (85.00 u)
- Renforcement par contre mur, mise en œuvre de béton projeté fibré, voie sèche, épaisseur 20 cm (457.56 m²) avec armatures en fibres métalliques.
- Réalisation d'un système de drainage par barbacanes (30 u), et drains subhorizontaux (16 u de 9 ml) et drains forés PVC Ø 60mm (17 u) avec systèmes de collectes.
- Fouille en pied et ancrage de la paroi au sol
- Reprise et fourniture d'entassements.
- Réalisation d'une cunette accotement (47.00 ml). Aménagement et mise en œuvre d'écaillage de descente d'eau.

• Contrôles :

- Réalisation d'essais de contrôle sur coulis et béton projeté
- Réalisation d'essais de contrôle et de conformité sur ancrages

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES
HÔTEL DU DEPARTEMENT - 64, AVENUE JEAN BIRAY - 64058 PAU

Maître d'œuvre : UTD GAVES ET SOUBEISTRE – 5 RUE JEAN-MARIE LHOSTE 64300 ORTHEZ
Assistance M.O. : ECR ENVIRONNEMENT

Désignation du marché : TRAVAUX DE CONFORTEMENT D'UN OUVRAGE DE SOUTÈNEMENT EN GABIONS

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Route Départementale 817 – Commune de RAMOUS Lieu-dit Cassouret

Code postal
640270

Date du début des travaux : 29/08/2022

Date de fin des travaux : 23/09/2022

Montant Total HT du marché : 183 920.62 €

Dont Part de l'entreprise : 183 920.62 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Nature des travaux sous-traités : Si oui, montant HT :

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Les travaux consistent au confortement aval de la route bâtie sur un remblai de 8-10 m de haut au-dessus d'un talweg et d'un ouvrage hydraulique type voute maçonnée et d'un talus surplombant des gabions.
Réalisation d'une paroi clouée longueur 20 m x hauteur 5.50 m

- Préparation :
 - Etablissement des documents administratifs (PAQ, PPSPS,...), des études d'exécution et du dossier de récolement
 - Aménagement du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et rempli
 - Mise en place et rempli / Gestion et maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
- Paroi clouée:
 - Gunitage de sécurité des gabions (76.00 m³)
 - Protection du cours d'eau
 - Forage au marteau fond de trou Ø115 mm, mise en œuvre de clous d'ancrages. Barres HA 500 Ø32 mm (685.00 ml).
 - Injection du coulis de ciment. Têtes d'ancrages avec plaques de répartition, écou de serrage (85.00 u)
 - Renforcement par contre mur, mise en œuvre de béton projeté fibré, voie sèche, épaisseur 20 cm (457.56 m²) avec armatures en fibres métalliques.
 - Réalisation d'un système de drainage par barbacanes (30 u), et drains subhorizontaux (16 u de 9 ml) et drains forés PVC Ø 60mm (17 u) avec systèmes de collectes.
 - Fouille en pied et ancrage de la paroi au sol
 - Reprise et fourniture d'entassements.
 - Réalisation d'une cunette accotement (47.00 ml). Aménagement et mise en œuvre d'écaillage de descente d'eau.
- Contrôles :
 - Réalisation d'essais de contrôle sur coulis et béton projeté
 - Réalisation d'essais de contrôle et de conformité sur ancrages

1/2

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (26, route de St-Salvy de la Balme – 81490 NOAILHAC)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoires : ☒ oui ☐ non

I-TERRE

54 RUE DE GLOSSOP
12100 MILLAU

SUD CONTRÔLES
B.P. 6
12520 AGUESSAC

INFRANEO
3 RUE CHARLES TELLIER
33140 VILLENAVE D'ORNON

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuck radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseurs Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machines à Injection Bunker B3
- Projecteurs à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : LAMAZOU Michel
Fonction : Adjoint au Responsable
Organisme : UTD G&S / DGA PLO
DATE : 11/03/2023

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le Président du Conseil départemental
et par ailleurs
Président de la République de l'UTD Gaves et Soubestre
Michel LAMAZOU

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

ATTESTATION DE TRAVAUX

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DU COLLET DE DEZE
HÔTEL DE VILLE 48160 LE COLLET DE DEZE

MAITRE D'OEUVRE : CABINET D'ETUDES GAXIEU
760 CHEMIN DU MAS DE LA BEDOSSE 30100 ALES

Désignation du marché : TRAITEMENT DES DESORDRES DUS A DES MOUVEMENTS DE TERRAIN SOUS LA MAISON DE RETRAITE – LOT N°1 Confortement de talus

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

jeu des travaux : **MAISON DE RETRAITE LA SOLEILLADE -- COLLET DE DEZE**

Date du début des travaux : 28/02/2022

Date de fin des travaux : 03/05/2022

Montant Total HT du marché : 639 850.50 €

Dont Part de l'entreprise : 570 330.50 €

Travaux SLE co-traitant : Signalisation, dévégétalisation, génie civil, tranchée, intervention sur structure métallique
Démolition de la passerelle : 69 520.00 €

Nature des travaux sous-traités : Etudes et essais de conformité et de contrôle.

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

TRAVAUX DE CONFORTEMENT PAR CLOUAGE DU TALUS EN AVAL

DE LA MAISON DE RETRAITE

- Préparation :
 - Etablissement des études, documents techniques et du dossier de récolement
 - Aménée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli
- Travaux :
 - Réalisation de tirants d'ancrages et clous : forage au marteau fond de trou $\varnothing$ 110 mm , mise en place de barres d'ancrages HA500 $\varnothing$ 32 mm (3 253.00 ml), 5, lignes horizontales, longueur des barres 25, 23, 21, 19 et 17 m .
 - Injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 200x200x15mm.
 - Renforcement paroi par mise en œuvre de béton projeté coloré fibré, épaisseur 25 cm, par voie sèche (801.50 m³)
 - Armature en fibres métalliques
 - Assainissement par drainage : Réalisation des forages, mise en place des barbacanes $\varnothing$ 63 mm (80 u), 10 drains subhorizontaux $\varnothing$ 63 mm (150.00 ml), un fossé de récupération des eaux en tête d'ouvrage et une cunette béton en pied d'ouvrage (54.00 ml).
- Contrôles :
 - Réalisation des essais de conformité destructifs et non destructifs (8 u)
 - Réalisation des essais de contrôle sur béton projeté (1 u), essais de contrôle sur coulis (1 u).

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ nonLaboratoire : ☒ oui ☐ non

IN-TERRE
54 RUE DE GLOSSOP
12100 MILLAU

SUD CONTROLES
LA BORIE SECHE
112520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Renault 8x4 avec grue et nacelle 25 m³ radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuck radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machine à injecter Bunker B3
- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE: Nom: ANDRE LIMEZ

Fonction: Cherche d'informations

Organisme: FAXIEU

DATE: 28/02/23

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID: 064-216401224-20230914-MARCHES 23 093-CC

S²LO

GAXIEU

~~200.01.00.00.00~~

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études :

☒ oui
☐ non

Laboratoire :

☒ oui
☐ non

I-TERRE

54 rue de Glossop

12100 MILLAU

MACCAFERRI

8 Rue Pierre Mechain

26901 VALENCE

Matériel spécifique :

Tracteur Renault 4x4 520 cv équipé porte-char 58 T

Camion Renault 8x4 520 cv avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée

Fourgons Renault Master

Cabanes de chantier

Bureaux de chantier

Tombereau Volvo dumper A25 (2u)

Pelle Komatsu PC 228 US LC3 à rayon court, chenilles équipées, de patins caoutchouc, équipement hydraulique bras long 21 ml, télescopique et radio commandé pour forage jusqu'à Ø 220 mm, caméra embarquée, Montage de colonne de forage EGT 710 hydraulique jusqu'au Ø 320 mm et/ou colonne Stenulick PR 270

Compresseurs Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars

Machine à injection (coulis) moteur Stenulick

Machine à injection Bunker B3A double cuve 20 bars

Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »

Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureaux de chantier, container à matériel, petit matériel EPI

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

☒ oui
☐ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) :

☒ oui
☐ non

Circulation automobile :

☐ oui
☒ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :

☐ oui
☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE :

Nom :

FAU Adrien

Fonction :

Ingénieur géotechnicien, HOE chantier.

Organisme :

Géosphère

DATE :

21/03/2023

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

CEO

synthèse

Parc Edison

31, Avenue Gustave Eiffel

33600 PESSAC

01 50 52 36 878 0010

Signature

Signature

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. 26 route de Saint-Salvy de la Balme 81490 Noailhac

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : EARL LA FERME DE VALEVRES

81140 PENNE

Maître d'œuvre : GEOSYNTHÈSE

31 AVENUE GUSTAVE EIFFEL 33600 PESSAC

Désignation du marché : TRAVAUX DE CONFORTEMENT D'UN TALUS DE REMBLAI SOUS UN BATIMENT

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Lieu dit : Valeyre 81140 PENNE

8

1

1

4

0

Date du début des travaux : 11/10/2021

Montant Total HT du marché : 667 423.00 €

Date de fin des travaux : 04/03/2022

Dont Part de l'entreprise : 667 423.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Engagement hydraulique

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Traux de confortement du talus de remblai par berlinoise

(Longueur 50 ml x hauteur 10 ml)

• Préparation :

- Etablissement des documents administratifs (PAQ, PPS, ...), des études d'exécution et du dossier de récolement

- Aménage du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

- Mise en place d'un système de gestion des eaux de ruissellement venant du chemin des hauts champs.

• Travaux de terrassement pour réfection du talus

- Fourniture et mise à pied d'œuvre d'un remblai sain de classe D insensible à l'eau et non évolutif (1 695.00 m³)

- Reconstitution du talus à l'aide du remblai d'apport (1 695.00 m³)

- Reprofilage du talus, partie éboulée au-dessus de la berlinoise. (761.00 m³). Evacuation des terres excédentaires (1 776.00 m³)

- Reprise du chemin piétonnier en pied de talus sur une largeur de 2 m (72.00 ml)

- Reprise du réseau EP (41.00 ml) et raccordement à l'existant.

• Réalisation des ancrages – parol berlinoise tirantée

- Réalisation de 42 micropieux, longueur 8.00 ml dont 5 ml ancrés dans le sol et scellés (injection IRS) dans un forage Ø 140 mm et 3 m de longueur dans la parol. Tubes 88.5 ép. 12.5 mm tous les 1.20 m

- Forage au marteau fond de trou Ø 90 mm, mise en place de 2 lignes de tirants précontraints à hauteur de 100 kN. Barres Ø 25 mm (2786.00 ml). Injection du coulis de scellement IRS. Têtes d'ancrages avec plaques de répartition, écrou de serrage, capot de protection et mise en tension (259.00 u).

- Renforcement par mise en œuvre de béton projeté armé, voie sèche, sur coffrage perdu, ép. 0.25 m (150.00 m²) avec armatures en 2 nappes de treillis soudé ST 25C.

- Réalisation d'un système de drainage par barbacanes (1.1 u/m²), 2 lignes de drains subhorizontaux PVC Ø 63 mm longueur unitaire 12.00 m (480.00 ml) → de l'usine dans pote préfabriqué sur la fente.

• Réalisation du drainage du talus et protection anti-érosion

- Réalisation de 116 drains subhorizontaux dans le talus, forage Ø 110 mm longueur unitaire 12 m (1 392.00 ml)

- Fourniture et mise en œuvre d'un collecteur en pied de talus raccordé à l'exutoire (50.00 ml)

- Fourniture et mise en œuvre d'une protection anti-érosion type Macmat R4 (913.00 m²). Réalisation d'une tranchée amont (99.60 ml), pose, épingleage suivant préconisation technique. 89 ml (5.2)

- Mise en œuvre de terre végétale (1 674.00 m²) et engazonnement (2 500.00 m²).

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (26, route de St-Salvy de la Balme – 81490 NOAILHAC)
Sous-traitant : Ent. LABORDE (OLORON STE-MARIE) et Ent TISNE (LOUVIE-JUZON)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES
HÔTEL DU DEPARTEMENT - 64, AVENUE JEAN BIRAY - 64058 PAU

Maître d'œuvre : UTD HAUT-BEARN – 9 RUE DE BARATS 64400 OLORON STE-MARIE
Assistance M.O. : BUREAU D'ETUDES GEOTEC

Designation du marché : RD 918 et RD 240 REPRISE ET REALISATION DE SOUTÈNEMENTS

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Routes Départementales n° 918 et 240 – Pyrénées Atlantiques (64)
Commune des EAUX BONNES

644440

Code postal

Date du début des travaux : 05/07/2021

Date de fin des travaux : 19/11/2021

Montant Total HT du marché : 994 402.48 €

Dont Part de l'entreprise : 943 802.48 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Si oui, montant HT : 50 600.00 €

Nature des travaux sous-traités : Reprise et reprofilage talus, reféction de chaussée, abattage d'arbre

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Les travaux consistent en renforcement de trois glissements de terrain, travaux répartis en 3 zones :
Site n°1 : RD 918 / RD 240 – Réalisation d'une berlinoise ancrée avec reféction de la chaussée de la RD 918.
Site n°2 : RD 918 / RD 240 – Réalisation d'une berlinoise ancrée avec reféction de la chaussée de la RD 918.
Site n°3 : RD 918 / RD 240 – Réalisation d'une berlinoise ancrée avec reféction de la chaussée de la RD 918.

Paré-blocs, avec reféction de la RD 918 et du chemin de l'impératrice.
Site n°3 : RD 918 – Réalisation d'une berlinoise ancrée et reféction de la chaussée de la RD 918.

• Préparation :
- Etablissement des documents administratifs (PAQ, PPSPS, ...), des études d'exécution et du dossier de récolement
- Aménage du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli
- Mise en place et repli / Gestion et maintenance des dispositifs de signalisation temporaire

• Parois berlinoises ancrées (Site n°1 et 3):
- Réalisation de micropieux type IV forés Ø 250 mm (83 u) et armés à l'aide de profilés HEM 140 mm tous les 1 m (659 ml), injection IRS.
- Une série de tirants réalisés en tête de la berlinoise inclinés à 30° : Forage au marteau fond de trou Ø115 mm, mise en place des tirants P2 Ø32 mm (984.00 ml), Injection IRS au coulis de ciment et têtes (114.00 u) avec capot de protection.
- Mise en œuvre de 2 nappes de treillis soudés ST 25c et ST 15C enrobées de béton projeté voie sèche (275.00 m²)
- Réalisation de lierre de liaisolement (110.00 ml)
- Remblaiement de stabilisation de la RD 918, matériaux drainants 50/150mm (1015 m³)
- Drains (67 u) et barbacanes (70 u) permettent la gestion des eaux pluviales et évitant l'accumulation de celles-ci derrière le soutènement.

• Parois clouées et écran pare-blocs (Site n°2):
- Forage au marteau fond de trou Ø115 mm, mise en œuvre de clous d'ancrages. Barres Ø32 mm (1161.50 ml) Injection du coulis de ciment. Têtes d'ancrages avec plaques de répartition, écrou de serrage (241.00 u)
- Renforcement par mise en œuvre de béton projeté armé, voie sèche, épaisseur 30 cm (561.50 m²) avec armatures en 2 nappes de treillis soudé (ST50C et ST40C).
- Réalisation d'un système de drainage par barbacanes (76 u), drains forés PVC Ø 60mm (71 u) avec systèmes de collectes
- Réalisation de l'écran anti-blocs de 14 ml de long pour 2 m de hauteur, liaisolement et contreventement de la structure et ancrage, purge manuelle de la zone d'arrachement.

• Contrôles :
- Réalisation d'essais de contrôles sur coulis et béton projeté (25 u)
- Réalisation d'essais de contrôles et de conformité sur ancrages (20 u)

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (26, route de St-Salvy de la Balme – 81490 NOAILHAC)
Sous-traitant : Ent. LABORDE (OLORON STE-MARIE) et Ent TISNE (LOUVIE-JUZON)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES
HÔTEL DU DEPARTEMENT - 64, AVENUE JEAN BIRAY - 64058 PAU

Maître d'œuvre : UTD HAUT-BEARN – 9 RUE DE BARATS 64400 OLORON STE-MARIE
Assistance M.O. : BUREAU D'ETUDES GEOTEC

Designation du marché : RD 918 et RD 240 REPRISE ET REALISATION DE SOUTÈNEMENTS

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Routes Départementales n° 918 et 240 – Pyrénées Atlantiques (64)
Commune des EAUX BONNES

644440
Code postal

Date du début des travaux : 05/07/2021

Date de fin des travaux : 19/11/2021

Montant Total HT du marché : 994 402.48 €

Dont Part de l'entreprise : 943 802.48 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Si oui, montant HT : 50 600.00 €

Nature des travaux sous-traités : Reprise et reprofilage talus, reféction de chaussée, abattage d'arbre

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Les travaux consistent en renforcement de trois glissements de terrain, travaux répartis en 3 zones :
Site n°1 : RD 918 / RD 240 – Réalisation d'une berlinoise ancrée avec reféction de la chaussée de la RD 918.
Site n°2 : RD 918 / RD 240 – Réalisation d'une berlinoise ancrée avec reféction de la chaussée de la RD 918.
Site n°3 : RD 918 / RD 240 – Réalisation d'une berlinoise ancrée avec reféction de la chaussée de la RD 918.

Paré-blocs, avec reféction de la RD 918 et du chemin de l'impératrice.
Site n°3 : RD 918 – Réalisation d'une berlinoise ancrée et reféction de la chaussée de la RD 918.

• Préparation :

- Etablissement des documents administratifs (PAQ, PPSPS, ...), des études d'exécution et du dossier de récolement
- Aménage du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli
- Mise en place et repli / Gestion et maintenance des dispositifs de signalisation temporaire

• Parois berlinoises ancrées (Site n°1 et 3):

- Réalisation de micropieux type IV forés Ø 250 mm (83 u) et armés à l'aide de profilés HEM 140 mm tous les 1 m (659 ml), injection IRS.
- Une série de tirants réalisés en tête de la berlinoise inclinés à 30° : Forage au marteau fond de trou Ø115 mm, mise en place des tirants P2 Ø32 mm (984.00 ml), Injection IRS au coulis de ciment et têtes (114.00 u) avec capot de protection.
- Mise en œuvre de 2 nappes de treillis soudés ST 25c et ST 15C enrobées de béton projeté voie sèche (275.00 m²)
- Réalisation de lierre de liaisolement (110.00 ml)
- Remblaiement de stabilisation de la RD 918, matériaux drainants 50/150mm (1015 m³)
- Drains (67 u) et barbacanes (70 u) permettent la gestion des eaux pluviales et évitant l'accumulation de celles-ci derrière le soutènement.

• Parois clouées et écran pare-blocs (Site n°2):

- Forage au marteau fond de trou Ø115 mm, mise en œuvre de clous d'ancrages. Barres Ø32 mm (1161.50 ml) Injection du coulis de ciment. Têtes d'ancrages avec plaques de répartition, écrou de serrage (241.00 u)
- Renforcement par mise en œuvre de béton projeté armé, voie sèche, épaisseur 30 cm (561.50 m²) avec armatures en 2 nappes de treillis soudé (ST50C et ST40C).
- Réalisation d'un système de drainage par barbacanes (76 u), drains forés PVC Ø 60mm (71 u) avec systèmes de collectes
- Réalisation de l'écran anti-blocs de 14 ml de long pour 2 m de hauteur, liaisolement et contreventement de la structure et ancrage, purge manuelle de la zone d'arrachement.

• Contrôles :

- Réalisation d'essais de contrôles sur coulis et béton projeté (25 u)
- Réalisation d'essais de contrôles et de conformité sur ancrages (20 u)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

ANTEA GROUP
61 RUE JEAN BRIAUD
33692 MERIGNAC

ESIRIS ASD
3 RUE CHARLES TELLIER
33140 VILLENAVE

Matériel spécifique :
- Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Notaboom S6t
- Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelles Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Stenuick radiocommandées avec enregistreurs de paramètres
- Compresseurs Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machines à injection Bunker B3
- Projecteurs à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom :
Fonction :
Organisme :
DATE : 25 JAN. 2022

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Pour le président du Conseil départemental,
Par délégation,
Le chef du service GPI
François LAFOND

Envoyé en préfecture le 14/09/2023
Reçu en préfecture le 14/09/2023
Publié le
ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

1/2

ENTREPRISES : GROUPEMENT D'ENTREPRISES : EIFFAGE TP SUD OUEST / SAS GAUTHIER / SAS M.T.P.S.
SAS M.T.P.S. 26 ROUTE DE ST SALVY DE LA BALME 81490 NOAILHAC

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maitre d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN
HOTEL DU DEPARTEMENT
81013 ALBI CEDEX 9

Maitre d'œuvre : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN - SERVICE ETUDES ET TRAVAUX NEUFS

Désignation du marché : INTERVENTION SUR OUVRAGE D'ART, CONFORTEMENT, SOUTÈNEMENT DE TERRAIN ET TRAVAUX D'URGENCE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : oui - BC n° 2020C044-0000169

CONFORTEMENT DE TALUS AVAL PAR PAROI BERLINOISE

Lieu des travaux : Route Départementale n° 65 PR 6 + 150
Commune de Pont de l'Arz/ Secteur Mazamet

81013600

Date de début des travaux : 02/12/2022
Date de fin des travaux : 02/12/2022

Montant Total HT du BC : 164 050.43 €
Dont Part de l'entreprise : 164 050.43 €

Des travaux ont-ils été sous-traités : oui En fin de chantier, ramise en œuvre de terre végétale stockée sur le chantier (39.00 m³)

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre : Réalisation d'un confortement par paroi berlinoise suite à un glissement de talus aval. Paroi berlinoise réalisée entre la route départementale n°65 et la rivière LARN Longueur 30 m – Hauteur 3 m

Préparation : - Etablissement des documents administratifs, des études d'exécution, dossier de récolement. - Signalisation temporaire (alternat), amenée du matériel, des installations sur le site, montage et démontage, nettoyage et rempli, mise en place écran de protection (60.00 m³).

Travaux de terrassements : - Réalisation de terrassement en déblai et évacuation des déblais excédentaires (150 m³) - En fin de chantier, ramise en œuvre de terre végétale stockée sur le chantier (39.00 m³)

Travaux de confortements : - Réalisation de micropieux, profilés rond Ø extérieur 88.9 mm et 10 mm d'épaisseur espacés tous les 1.50 m et de 1.2 m de longueur totale. Les tubes sont ancrés dans le sol sur une longueur totale de 9 m et scellés dans un forage réalisé en Ø 200 mm. La longueur des profilés de la paroi sera de 3 m. 20 unités (240 ml) - Réalisation de tirants à l'aide de barres Gewi Ø 32 mm des trous de forage de Ø 90 mm. Deux lignes de tirants, ligne haute 1.2 m de longueur, ligne basse 1.0 m. Les tirants sont espacés de 1.5 m à l'horizontale et 1.5 m à la verticale. Ils sont précontraints à hauteur de 25 kN (440 ml) injection au coulis de ciment et tête (40.00 u) - Réalisation d'un coffrage perdu (40.00 m³) et application d'un voile en béton projeté de 25 cm d'épaisseur et armé de 2 rappes de treillis soudé (29.5 m³) - Assainissement par mise en place de drainage : drains forés (60.00 ml) et barbacanes - Matériaux drainants à l'arrière du coffrage perdu (18.00 m³)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : Bureau d'études : oui non Laboratoire : oui non

I-TERRÉ – 54 RUE DE GLOSSOP – 12100 MILLAU

Matériel spécifique : - Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Nootboom 56t - Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée - Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et de colonne de forage Stenuick radiocommandée avec enregistreurs de paramètres - Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars - Projecteur béton voie sèche « GM 90 » - Machine à injecter - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, conteneur à matériel, bétonnières, pylonneuse...

Autre : (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnementales le chantier : (cocher les cases retenues) Circulation piétonne : oui non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : oui non Circulation automobile : oui non Exigence de l'espace réservé au chantier : oui non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : Patrick RAMOND Fonction : Le Chef du Service Organisme : Ouvrages d'Art

DATE : 04/04/2023

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

DEPARTEMENT DU TARN
DIRECTION DES ROUTES
Service Ouvrages d'Art
35 Lices Georges Pompidou
81013 ALBI CEDEX 9
Tél : 05 63 48 68 39

Envoyé en préfecture le 14/09/2023
Reçu en préfecture le 14/09/2023
Publié le
ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (26, rte de St Salvy de la Balme – 81490 NOAILHAC)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maitre d'ouvrage : MAISON CELENE – Lieu-dit LA CLOTTE – 33550 HAUX

Maitre d'œuvre : INGEVIN LANGUEDOC – 120 RUE DU THOR – 34000 MONTPELLIER

Mission Géotechnique G4 : ANTEA GROUP – 61 RUE JEAN BRIAND – 33692 MERIGNAC

Désignation du marché : **RESTRUCTURATION D'UN SITE DE PRODUCTION**

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Château de Celene

Commune de Haux

33550

Code postal

Date de début des travaux : 28/11/2023

Date de fin des travaux : 16/01/2023

Montant Total HT du BC : 290 000.00 €

Dont Part de l'entreprise : 290 000.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités :€

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

CONFINEMENT D'UN TALUS SUBVERTICAL TAILLE AU DROIT D'ANCIENNE GALERIES (carrière)

Confortement par clouage et béton projeté armé

Longueur 115.00 m – Hauteur de 7 à 12.50 m

• Préparation :

Etablissement des documents administratifs, des études d'exécution.

Aménée du matériel, des installations sur le site. Installation, montage et démontage, nettoyage et répli.

• Travaux :

Ancrage passif en barre pleine : réalisation de forage au marteau fond de trou Ø 90 mm. mise en place de barres d'ancrages HA Ø 25 mm (900.00 ml), injection de scellement au coulis de ciment ;

Fourniture et mise en place de plotme de tête en acier 200x200x10mm - mouchoir en ST 25C 600x600 mm

Boulon à rotule, mise en tension et recèbage de la barre (300.00 u)

Réalisation de la paroi en béton projeté ép.0.15 m, y compris coffrage périphérique et plège à cailloux en tête.

Fourniture et mise en œuvre de béton projeté par voie sèche dosé à 400 kg de ciment /m³ et fibres métalliques type 65/35GG dosé à 30kg/m³ (1 200.00 m³)

Assainissement par drainage : Réalisation des forages, mise en place des barbacanes Ø 63 mm (300.00 u)

Renforcement des ouvertures par poteaux en béton armé comprenant le terrassement pour l'assise, le coffrage et le ferrailage avec ancrage sur le TN et mise en œuvre de béton projeté. (23 00 u)

• Contrôles :

Réalisation des essais conformité et contrôle sur ancrages

Réalisation des essais de contrôle sur béton projeté, essais de contrôle sur coulis.

1/2

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

I-TERRE

54 RUE DE GLOSSOP

12100 MILLAU

Matériel spécifique :

- Porte-char et Semi Noteboom 56t

- Canton Man 6x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée

- Pella Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée

- avec enregistreur de paramètre

- Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars

- Projecteur béton voie sèche Meyco Meynadier GM90

- Machine à injecter Bunker B3

- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : PENAUYRE Bernard

Fonction : Maître d'œuvre.

Organisme : INGEVIN

DATE : 02/03/2023

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

ingévin

L'ingénierie du 21^e siècle

SAS au Capital de 147 008 €

120 rue du Thor - Blue D'oc

34000 MONTPELLIER

RCS Montpellier 430 025 932

Tel. : 04 67 59 09 08

2/2

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

S2LOW

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (26 Route de Saint-Salvy de la Balme – 81490 NOAILHAC)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE
HOTEL DU DEPARTEMENT
5-7 RUE DU CAP DE LA VILLE
09001 FOIX

Maître d'œuvre : DISTRICT DU COUSERANS
32 AVENUE DES EVADES DE FRANCE
09200 SAINT-GIRONS

Désignation du marché : ACCORD CADRE – ENSEMBLE DEPARTEMENT
CONFORTEMENT D'OUVRAGES DE SOUTÈNEMENT PAR CLOUAGE ET
CONSTRUCTION DE PAROIS CLOUEES

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Route Départementale 32A au PR 1+270
Commune de SOUEIX ROGALLE

0

9

1

4

0

Date du début des travaux : 17/10/2022

Date de fin des travaux : 04/11/2022

Montant Total HT du marché : 90 899.75 €

Dont Part de l'entreprise : 90 899.75 €

Des travaux ont-ils été sous-traités : ☐ oui ☒ non

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

MARCHE SUBSEQUENT A L'ACCORD CADRE N°20220A4261
CONFORTEMENT DE TALUS AVAL PAR PAROI CLOUEE

Dimension : longueur 17.00 ml x hauteur 11.00 m

• Préparation :

- Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement

- Réalisation des études d'exécution

- Aménée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et rempli

- Mise en place de la signalisation temporaire et panneaux d'information

• Travaux :

- Dégagement des emprises (400.00 m²), débroussaillage, abattage d'arbres (4 u)

- Terrassement en déblais de toute nature (120.27 m³), réglage du talus et accotements en fin de travaux (118.00 m²)

- Forage au marteau fond de trou Ø90 mm, mise en place clous subhorizontaux HA 500 type Gewi Ø 32 mm (253.00 ml)

- Injection de scellement au coulis de ciment C/E ≈2, mise en place de 41 têtes de clous

- Renforcement par mise en œuvre de béton projeté (92.00 m³) par voie sèche sur coffrage perdu (55.00 m²) et armatures passives en 2 happes de treillis soudé.

- Nappe drainante (48.00 m²) et remplissage en matériaux drainants (17.05 t.)

- Assainissement du sol par drainage : barbacanes (18.00 u), pose d'un drain de pied Ø 160 mm (25.00 ml)

• Contrôles :

- Réalisation des essais de contrôle

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

I-TERRE
52 RUE GLOSSOP
12100 MILLAU

SUD CONTRÔLE
B.P. 6
12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t

- Camion Renault 6x4 avec grue, nacelle 19 ml radiocommandée

- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Stenuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre

- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars

- Machine à injecter Bunker B3

- Projecteur à béton voie sèche GM 90

- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☒ oui ☐ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : PEYRE Jean-Archev

Fonction : Adjoint du Chef de District du Couserans

Organisme : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE

DATE : 8 Mars 2023

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Pls Présidente du Conseil Départemental
et par délégation,
L'adjoint au Chef du District du Couserans



Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

1/2

ATTESTATION DE TRAVAUX

MOA - MOE : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE
4, RUE DE LA ROVERE
48000 MENDE

Mission G4 : GEOLITHE
3, RUE DU DOCTEUR DIGUE
63170 AUBIERE

Désignation du marché : RD 901 CONFORTEMENT ET SOUTÈNEMENT DU TALUS ROUTIER
SUITE A UN GLISSEMENT DE TERRAIN DU AUX INTEMPERIES DE JUIN 2020

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : RD 901 – PR 17+650 Commune d'Altier (48)

4 8 8 0 0

Date du début des travaux : 22/03/2021

Date de fin des travaux : 15/04/2021

Montant Total HT du marché : 93 033.42 €

Dont Part de l'entreprise : 84 857.12 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Nature des travaux sous-traités : Etudes et essais de conformité et de contrôle. Terrassements et voirie

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en oeuvre :

TRAVAUX DE CONFORTEMENT ET SOUTÈNEMENT DE TALUS ROUTIER AVAL
SUITE A UN GLISSEMENT DE TERRAIN REALISATION D'UNE PAROI CLOUEE SUR COFFRAGE PERDU

Longueur 32 ml – Hauteur maxi 4.5 m

• Préparation :

- Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement
- Signalisation, amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

• Travaux :

- Réalisation d'un coffrage perdu (122.00 m²). Remplissage à l'arrière en matériaux 20/40 (85.44 m3)
- Travaux de clouage : réalisation de forage au marteau fond de trou, mise en place de barres d'ancrages HA Ø 25 mm (367.00 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 200x200x10mm.
- Renforcement paroi par mise en oeuvre de béton projeté, épaisseur 25 cm, par voie sèche (115.97 m³) avec armatures passives ST 25C et ST 15C coté terre et ST 25C coté parement.
- Assainissement par drainage : Réalisation des forages, mise en place des barbacanes (28 u), drain de pied longitudinal (35.00 ml) et aménagement de sortie d'eau et d'exutoire.

• Contrôles :

- Réalisation des essais de traction de convenue sur ancrages et des essais de réception.
- Réalisation des essais de contrôle sur béton projeté, essais de contrôle sur coulis.

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cocher les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

I-TERRE
54 RUE DE GLOSSOP
12100 MILLAU

SUD CONTROLES
LA BORIE SECHE
12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Renault 8x4 avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machine à injecter Bunker B3
- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cocher les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : RAMADIER

Fonction : Technicien

Organisme : Conseil Départemental de la Lozère

DATE : 10/11/2021

Cachet et signature du maître d'oeuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le Titulaire
de l'U.T.C.D. de LANGOGNE

Jean-Marie RAMADIER

Envoyé en préfecture le 14/09/2023
Reçu en préfecture le 14/09/2023
Publié le



ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (26, rte de St Salvay de la Balmé – 81490 NOAILHAC)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES DU MASSIF CENTRAL
60, AVENUE DE L'UNION SOVIETIQUE 63012 CLERMONT-FERRAND

Maître d'œuvre : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES MEDITERRANEE
SERVICE INGENIERIEROUTIERE DE MONTPELLIER
520 ALLEE HENRI DE MONTMORENCY 34064 MONTPELLIER

Désignation du marché : CONFORTEMENT DU GLISSEMENT DE TERRAIN DES CROZES-BAS SUR LA RN 106

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Routa Nationale 106 PR 33+700 – Las Crozes-Bas – Commune de Cassagnas

4

8

4

0

0

Date du début des travaux : 26/05/2021

Date de fin des travaux : 27/08/2021

Montant Total HT du marché : 533 612,16 €

Dont Part de l'entreprise : 455 612,22 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Nature des travaux sous-traités : Parement pierres – travaux structuraux ouvrages avoisinants – Travaux assainissement
Etudes - Essais conformité et contrôle

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DU GLISSEMENT DE TERRAIN DES CROZES-BAS (RN106)

2 Parois clouées aval séparées par une ancienne voie de chemin de fer
Paroi S1 : Longueur 110 ml x hauteur 3.30 m avec parement architectural
Paroi S2 : Longueur 110 ml x hauteur 3.60 m avec béton projeté coloré

• Préparation :

- Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement
- Signalisation, aménée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli
- Protections environnementale de la rivière « La Mimette » en aval des travaux.

• Travaux :

- Débroussaillage, enlèvement d'arbres (12 u). Décapage de la terre végétale (306.90 m³)
- Les terrassements seront réalisés par plots et passes horizontales à l'avancement des confortements (765.10 m³).
- Mise en œuvre d'un gunitage en béton projeté vois sèche avant le forage .
- Travaux de clouage : réalisation de forage au marteau fond de trou Ø 140 mm, mise en place de barres d'ancrages HA500 Ø 32 mm (847.00 ml) et HA Ø 40 mm (2 033.00 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 200x200x20mm (256 u).
- Réalisation d'un coffrage perdu (118.30 m²) et mise en place de nappe drainante (189.29 m²).
- Renforcement paroi par mise en œuvre de béton projeté, épaisseur 20 cm, par voie sèche (567.87 m³) avec armatures passives BA ST 25C coté parement à ST 40C et 65C coté terre (780.00 kg).
- Assainissement par drainage : Réalisation des forages, mise en place de barbacanes Ø 50 mm (165 u)
- Réalisation de tirants sur murs en maçonnerie barres Ø 25 mm, profilés métalliques UPN 140 mm (45.00 ml)
- Réparation et rejointoiement de mur maçonné (38.00 m²)

• Contrôles :

- Réalisation des essais conformité et contrôle sur ancrages
- Réalisation des essais de contrôle sur béton projeté, essais de contrôle sur coulis.

1/2

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

I-TERRE
54 RUE DE GLOSSOP
12100 MILLAU

SUD CONTROLES
LA BORIE SECHE
12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Renault 8x4 avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Nacelle automotrice
- Pelle araignée Euromach 1253, 12T équipée d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machine à injecter Bunker B3
- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 30 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnement le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom :
Fonction :
Organisme :
DATE : 07/02/2022.

Le Chef de Projet
MICHAEL BONNET

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE
DES ROUTES MEDITERRANEE

Service d'Ingénierie Routière
de Montpellier
330, allée Henri II de Montmorency
34064 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél : 04 67 13 74 00 - Fax : 04 67 13 74 39

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (26, rte de St Salvy de la Balme – 81490 NOAILHAC)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON
DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX
ROUTE DU MONASTERE – CS 10024
12450 FLAVIN

Maître d'œuvre : DIRECTION DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES
SERVICE OUVRAGE D'ART/EVENEMENTS EXCEPTIONNELS
ROUTE DU MONASTERE
12450 FLAVIN

Désignation du marché : RD 904 MURET LE CHATEAU – RD 999 NANT
CONFORTEMENT DE 2 MURS DE SOUTÈNEMENT ET D'UN TALUS AVAL

S'agit-il d'un marché à bon de commande : oui non

Lieu des travaux : RD 904 Muret le château - RD 999 Nant

1200

Date du début des travaux : 28/06/2021

Date de fin des travaux : 08/10/2021

Montant Total HT du marché : 283 350.76 €

Dont Part de l'entreprise : 281 350.76 €

Des travaux ont-ils été sous-traités oui non

Nature des travaux sous-traités : Essais de conformité et de contrôle

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE 2 MURS DE SOUTÈNEMENT ET D'UN TALUS AVAL
PAR PAROI CLOUEE ET DRAINS SUBHORIZONTAUX

RD 904 PR 58+050 : Longueur 27 ml – Hauteur 5.50 m et PR 58+117 Longueur 14 ml – Hauteur 5.70 m
RD 999 Longueur 42 ml – Hauteur 5.50 m

Préparation :

- Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement
- Signalisation, amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repil

Travaux :

- Terrassement en déblai, terrains de toutes natures (705.45 m3) et en fin de chantier, remodelage du terrain avec matériaux du site (82.66 m3) et matériaux 20/40 (68.21 T).
- Mise en œuvre d'un gunitage en béton projeté voie sèche (416.28 m3).
- Réalisation d'un coffrage perdu (33.75 m3). Remplissage à l'arrière en matériaux 20/40 et GNT 0/20 (84.18 T)
- Travaux de clouage : réalisation de forage au marteau fond de trou, mise en place de barres d'ancrages HA Ø 25 mm (446.50 ml) et HA Ø 32 mm (172.50 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 200x200x10mm (120 u).
- Insertion de béton pour rattrapage des hors profils (22.23 m3)
- Renforcement paroi par mise en œuvre de béton projeté coloré, épaisseur 20 cm, par voie sèche (416.28 m3) avec armatures passives BA ST 25C à ST 40 et 50C (4054.75 kg).
- Assainissement par drainage : Réalisation des forages, mise en place des drains subhorizontaux Ø 63 mm (126 ml) et des barbacanes (103 u)

Contrôles :

- Réalisation des essais de traction de convenueance sur ancrages et des essais de réception.
- Réalisation des essais de contrôle sur béton projeté, essais de contrôle sur coulis.

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : oui non

Laboratoire : oui non

I-TERRE
54 RUE DE GLOSSOP
12100 MILLAU

SUD CONTROLES
LA BORIE SECHE
12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Renault 8x4 avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Stenuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machine à injecter Bunker B3
- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : oui non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : oui non

Circulation automobile : oui non

Exiguité de l'espace réservé au chantier : oui non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : Stéphane Roques
Fonction : Chef du Service Ouvrages d'Art et Chaussées
Organisme : Conseil Départemental de l'Aveyron

DATE : 26 JAN 2027

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le Chef du Service
Ouvrages d'Art et Chaussées
S. ROQUES

Envoyé en préfecture le 14/09/2023
Reçu en préfecture le 14/09/2023
Publié le
ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

2/2

ENTREPRISES : GROUPEMENT D'ENTREPRISES : EIFPAGE TP SUD OUEST / SAS GAUTHIER / SAS M.T.P.S.

SAS M.T.P.S. 26 ROUTE DE ST SALVY DE LA BALME 81490 NOAILHAC

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN
HÔTEL DU DEPARTEMENT
81013 ALBI CEDEX 9

Maître d'œuvre : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN - SERVICE ETUDES ET TRAVAUX NEUFS

Désignation du marché : INTERVENTION SUR OUVRAGE D'ART, CONFORTEMENT, SOUTÈNEMENT DE TERRAIN ET TRAVAUX D'URGENCE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☒ oui - BC n°2020C044/000063

Lieu des travaux : Route Départementale n° 607 PR 9+660
Glissement terrain
Commune de Saint-Salvi-de-Carcavès / Secteur de Lacauze

8 1 2 3 0

Code postal

Date du début des travaux : 16/04/2021

Date de fin des travaux : 26/05/2021

Montant Total HT du BC : 399 125.83 €

Dont Part de l'entreprise : 358 500.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT

des travaux sous-traités : €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Confortement d'un talus routier aval par paroi clouée suite à un glissement terrain

(Longueur 55 ml x hauteur maxi 6.90 m)

• Préparation :

- Etablissement des documents administratifs, des études d'exécution, dossier de récolement, signalisation temporaire (alternat), amener du matériel, des installations sur le site, montage et démontage, nettoyage et repli. Mise en place écran de protection (120.00 m²).
- Création de piste d'accès (150 ml) dévégétalisation des abords (786.50 m²), abattage d'arbustes (17), abattage d'arbres et dessouchage (10u)

• Travaux de terrassements :

- Réalisation de terrassement en déblais mis en remblais (234.60 m³) et remise en œuvre de terre végétale stockée sur le chantier (36 m³)
- Sciage de la chaussée (87 ml) et terrassement (129.00 m³)

• Travaux de confortements :

- Forage et mise en place de tirants Ø 32 mm (1017.00 ml), scellement injection de coulis de ciment, plaques d'appui (113 u)
- Préparation des surfaces pour béton projeté (350 m²) et réalisation d'un coffrage perdu (32.00 m²)
- Confortement par mur en surpasseur de béton projeté voie sèche (173 m³) avec fibres métalliques.
- Drainage par la mise en œuvre de drains forés (387.00 ml).

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☐ oui ☒ non

1-TERRE

54 RUE DE GLOSSOP
12100 MILLAU

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Nootboom 56t
- Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 138 à rayon court équipée de bras spécial et de colonne de forage Stenuick radiocommandée avec enregistreurs de paramètres
- Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars
- Projecteur béton voie sèche « GM 90 »
- Machine à injecter
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières, pylonneuse...

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : RAMOND Patrick

Fonction : Responsable de la cellule Ouvrage d'Art du Département

Organisme : Département du Tarn

DATE : 17/12/2021

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Patrick RAMOND

Département du Tarn

Direction des Routes / Service Etudes et Travaux

Responsable de la cellule ouvrages d'Art

Tél : 05 63 48 68 35

06 70 69 65 99

mail : patrick.ramond@tarn.fr



Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S2LO

ENTREPRISES : GROUPEMENT D'ENTREPRISES : EIFFAGE TP SUD OUEST / SAS GAUTHIER / SAS M.T.P.S.

SAS M.T.P.S. 26 ROUTE DE ST SALVY DE LA BALME 81490 NOAILHAC

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN
HÔTEL DU DEPARTEMENT
81013 ALBI CEDEX 9

Maître d'œuvre : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN - SERVICE ETUDES ET TRAVAUX NEUFS

Désignation du marché : INTERVENTION SUR OUVRAGE D'ART, CONFORTEMENT, SOUTÈNEMENT DE TERRAIN ET TRAVAUX D'URGENCE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☒ oui - BC n° 2020C044-000074

Lieu des travaux : Route Départementale n° 65 PR 6 + 150
Intempéries 2021
Commune de Pont de l'Arn/ Secteur Mazamet

3 1 6 6 0
Code postal

Date du début des travaux : 07/06/2021

Date de fin des travaux : 02/07/2021

Montant Total HT du BC : 172 184,00 €

Dont Part de l'entreprise : 172 184,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités : ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT
Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Réalisation d'un confortement par paroi berlinoise suite à un glissement de talus aval.
Paroi berlinoise réalisées entre la route départementale n°65 et la rivière LARN

Longueur 30 m – Hauteur 4 m

• Préparation :

- Etablissement des documents administratifs, des études d'exécution, dossier de récolement.
- Signalisation temporaire (alternat), amenée du matériel, des installations sur le site, montage et démontage, nettoyage et repli, mise en place écran de protection (60.00 m²).

• Travaux de terrassements :

- Réalisation de terrassement en déblai et évacuation des déblais excédentaires (200 m³)
- En fin de chantier, remise en œuvre de terre végétale stockée sur le chantier (25.50 m³)

• Travaux de confortement :

- Réalisation de micropieux, profils ronds Ø extérieur 88,9 mm et 10 mm d'épaisseur espacés tous les 1,50 m et de 10 ml de longueur totale. Les tubes sont ancrés dans le sol sur une longueur totale de 6 m et scellés dans un forage réalisé en Ø 200 mm. La longueur des profils de la paroi sera de 4 m. 21 unités (210 ml)
- Réalisation de tirants à l'aide de barres Gewi Ø 32 mm des trous de forage de Ø 90 mm. Deux lignes de tirants, ligne haute 12 m de longueur, ligne basse 11 m. Les tirants sont espacés de 1,5 m à l'horizontale et 2 m à la verticale. Ils sont précontraints à hauteur de 25 kN (265 ml) injection au coulis de ciment et plaque d'appui (27.00 u)
- Réalisation d'un coffrage perdu (44.80 m²) et application d'un voile en béton projeté de 25 cm d'épaisseur et armé de 2 nappes de treillis soudé (28 m³)
- Assainissement par mise en place de drainage : drains forés (14.50 ml), matériaux drainants à l'arrière du coffrage perdu (19.75 m³)
- Fourniture, transport et mise en œuvre de grave non traitée 0/20
- Couche d'imprégnation à l'émulsion de bitume
- Enduit superficiel bicouche pour couche de roulement (60m²)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non

Laboratoire : ☐ oui ☒ non

I-TERRÉ – 54 RUE DE GLOSSOP – 12100 MILLAU

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Nooteboom 56t
- Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et de colonne de forage Stenuick radiocommandée avec enregistreurs de paramètres
- Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars
- Projecteur béton voie sèche « GM 90 »
- Machine à injecter
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières, pylonneuse...

Autre, précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☒ oui ☐ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non Exiguité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : RAMOND Patrick

Fonction : Responsable de la cellule Ouvrage d'Art du Département

Organisme : Département du Tarn

DATE : 17/12/2021

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



Patrick RAMOND
Département du Tarn

Direction des Routes / Service Etudes et Travaux

Responsable de la cellule ouvrages d'Art

Tél : 05 63 48 58 36

06 70 89 95 99

Mail : patrick.ramond@tarn.fr

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S2LOW

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : MAIRIE DE CAMBOUNET SUR LE SOR
5, rue de la Mairie 81580 CAMBOUNET SUR LE SOR
Assistant maître d'ouvrage : SYNDICAT MIXTE SOR/AGOUT
17, route de Puy-laurens 81700 BLAN
Maître d'œuvre : SAGE INGENIERIE
7 rue de l'Industrie 31320 CASTANET TOLOSAN

Désignation du marché : CONSTRUCTION D'UNE PAROI CLOUEE POUR STABILISATION DE BERGE
EN CONTREBAS D'UNE HABITATION

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Lieu-dit « Foncrouzoule » à CAMBOUNET SUR LE SOR
Code postal : 8 1 5 8 0

Date du début des travaux : 15/04/2021 Date de fin des travaux : 10/05/2021
Montant Total HT du marché : 99 015 € Dont Part de l'entreprise : 90 015.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités : ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT :

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :
TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE BERGE EN RIVE DROITE DU SOR et EN CONTREBAS D'UNE HABITATION
Réalisation d'une paroi clouée aval pour stabilisation suite à un glissement
(Longueur 35 ml – hauteur 4 m)

- Aménage du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli
- Mise en place des protections provisoires
- Travaux :
 - Travaux de débroussaillage du talus et abattage d'arbres, évacuation des déchets.
 - Terrassement des matériaux en déblai et évacuation.
 - Travaux de clouage du talus : réalisation de forage Ø 90mm au marteau fond de trou, mise en place de barres d'ancrages HA Ø 25mm (269ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec plaques acier 200x200x10mm et barres bateaux HA 12mm.
 - Travaux d'assainissement du talus par drainage : fourniture et mise en place d'une nappe drainante « Enkadrain » sur 50% de la surface des parois (60.43 m²), mise en place de barbacanes 1 unité tous les 4 m² (30 ut) et fourniture et pose d'un drain de pied (53.00 ml).
 - Mise en place d'un coffrage perdu
 - Paroi anti-érosion : Renforcement : mise en œuvre de béton projeté armé avec double nappe de treillis soudé ST25C, épaisseur 20 cm, projection voie sèche (120.87 m²).
 - Complément à l'arrière de la paroi en matériaux drainant (5.30 m³), pose d'une toile de jute pour favoriser la reprise de la végétation (174.40 m²) et finition en terre végétale.
- Essais :
 - Réalisation d'essais de convenance et contrôle sur ancrages
 - Réalisation d'essais de contrôle sur béton projeté et coulis d'injection.

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non Laboratoire : ☐ oui ☐ non

I-TERR
54, rue de Glossop
12100 MILLAU

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Palles Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Stenuick radiocommandées avec enregistreurs de paramètres
- Compresseurs Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machines à Injection Bunker B3
- Projeteurs à béton voie sèche Meyco Meynadler « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnantes le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non
Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exigence de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.


SIGNATAIRE : Nom : HARTANGE
Fonction : Ingénieur Géotechnicien / MOE
Organisme : SAGE

DATE : 3/11/2021

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Société Alpine de Géotechnique
Agence Pyrénées Atlantiques
15, rue des Fontaines
64320 LEE
Tél. : 05 59 33 05 94

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. 26 route de Saint-Salvy de la Balme – 81490 NOAILHAC	
ATTESTATION DE TRAVAUX	
Maître d'ouvrage : MAIRIE DE MURET LE CHATEAU et M. MAGNE (Propriétaire du château) Le Bourg 12330 MURET LE CHATEAU	
Bureau d'étude : I-TERRE 54, rue de Glossop 12100 MILLAU	
Désignation du marché : CONFORTEMENT PAR PAROI CLOUEE D'UN TALUS AVAL AU CHATEAU DE MURET	
S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non	
Lieu des travaux : Château de Muret le Château	
Code postal 1 2 3 3 0	
Date du début des travaux : 04/01/2021 Date de fin des travaux : 29/01/2021	
Montant Total HT du marché : 168 900.00 € Dont Part de l'entreprise : 168 900.00 €	
Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT :	
Nature des travaux sous-traités :	
Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :	
TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DE TALUS AVAL DU CHATEAU Suite a l'effondrement d'un mur et glissement de terrain (Zone à conforter : Hauteur 18 m – longueur 22 m)	
Réalisation de 2 parois clouées : Paroi clouée amont h=4.80 m x l=22.5 m et paroi clouée aval h=8 m x l= 16m 2 soutènements qui permettront de : - Sécuriser une maison d'habitation situé en pied de talus vis-à-vis du risque de chute de blocs, - Assurer la stabilité générale du site (paroi amont + aval) - Conforter et permettre la reconstruction du muret en pierres qui s'est effondré (paroi amont) - Conforter le mur et les affleurements de tufs aux abords de la maison et qui ont été fragilisés par l'éboulement.	
• Travaux : - Purge manuelle du talus, chargement et évacuation des matériaux éboulés. - Travaux de clouage : réalisation de forage Ø 90mm au marteau fond de trou, mise en place de tirants d'ancrages protection de type P2 HA Ø 32mm (518ml), Injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 20x20x1.5 cm (38u) ou croix de Saint-André (10 u). - Assainissement par drainage : Réalisation des barbacanes Ø 63 mm. - Renforcement par mise en œuvre de béton projeté, épaisseur 20 cm, par voie sèche (236 m²) avec armatures passives BA ST 25C à ST 40C. - Réfection du parapet en pierres maçonnées (14 m²) et habillage de la paroi aval en pierre de pays (50 m²).	

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)	
Bureau d'études : ☒ oui ☐ non	Laboratoire : ☐ oui ☐ non
I-TERRE 54 RUE DE GLOSSOP 12100 MILLAU	
Matériel spécifique : - Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t - Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée - Pelles Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténulick - Radiocommandées avec enregistreurs de paramètres - Compresseurs Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars - Machines à Injection Bunker B3 - Projecteurs à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières	
Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :	
Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)	
Circulation piétons : ☐ oui ☒ non	Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non
Circulation automobile : ☐ oui ☒ non	Exigence de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non
Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.	
SIGNATAIRE : Nom : BERNARD julien Fonction : DC Organisme : I-TERRE	
DATE : 1/03/2023	
Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage	
 	

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. 26 route de Saint-Sulvy de la Balme – 81490 NOAILLHAC

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : VILLE DE SANARY SUR MER
1, place de la République
83112 SANARY SUR MER

Maître d'œuvre : E.R.G. GEOTECHNIQUE
243 avenue de Bruxelles 83500 LA SEYNE SUR MER

Désignation du marché : TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DE LA FALaise DOMINANT LA COPROPRRIETE
« LES FLOTS »

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Falaise dominant la copropriété « Les Flots » à Sanary sur Mer

8 3 1 1 2
Code postal

Date du début des travaux : 01/10/2020

Date de fin des travaux : 23/11/2020

Montant Total HT du marché : 253 649,00 €

Dont Part de l'entreprise : 253 649,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT :

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DE FALaise ROCHEUSE

Réalisation d'une paroi clouée aval- Travaux mécanisés
(Longueur 26 ml – hauteur 19 m)

- Aménée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et rempli
- Mise en place des protections provisoires et fissuromètres sur la falaise.
- Travaux :
 - Purgé manuelle de la falaise et évacuation.
 - Dévoilement du grillage existant, réparation et remise en place en fin de travaux.
 - Travaux de clouage : réalisation de forage Ø 90mm au marteau fond de trou, mise en place de tirants d'ancrages protection de type P2 HA Ø 32mm (185 ml) Ø 40mm (577 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 150x150x20mm (135 u).
 - Assainissement par drainage : Réalisation des forages, mise en place des drains subhorizontaux Ø 63 mm (140 ml).
 - Réalisation du grillage existant, mise en œuvre de béton projeté pour rattrapage des hors profils
 - Enlèvement du grillage existant, mise en œuvre de béton projeté armé de fibres métalliques, épaisseur 20 cm, projection voie sèche (285.20 m³).
 - Reconstruction du muret sommital et clôture (24.60 ml)
 - Réalisation d'un bandeau béton armé sur ancrages à la base du muret (8.10 ml).

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non Laboratoire : ☐ oui ☐ non

I-TERR

54 RUE DE GLOSSOP
12100 MILLAU

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Notboom 56t
- Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelles Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandées avec enregistreurs de paramètres
- Compresseurs Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machines à Injection Bunker 83
- Projecteurs à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exigence de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : Jean Brondi
Fonction : Adjoint délégué aux travaux
Organisme : Commune de Sanary-sur-Mer

DATE : 03/03/2022

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



Envoyé en préfecture le 14/09/2023
Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC



ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (26, rte de St Salvy de la Balme – 81490 NOAILHAC)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : DEPARTEMENT DE LA DROME
26, AV. DU PRESIDENT E. HERRIOT
26026 VALENCE

Maître d'œuvre : DIRECTION DES DEPLACEMENTS - CTD DE CREST - ZONE CENTRE
88, RUE PONTSAN NICOLAO
26400 CREST

Désignation du marché : RD 135 (PR 20+400 ET 45+400) ET LA RD 518 (PR 51+830)
CONFORTEMENT DE TALUS - REALISATION DE 3 PAROIS BERLINOISES

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : RD 135 - PR 20+400 - Commune de SAINT NAZAIRE LE DESERT
RD 135 - PR 45+400 - Commune de LA MOTTE CHALACON
RD 518 - PR 51+830 - Commune de CHAMALOC

(Code Postal : 26340)
(Code Postal : 26470)
(Code Postal : 26150)

Date du début des travaux : 15/06/2020

Date de fin des travaux : 31/07/2020

Montant Total HT: 199 260.00 €

Dont Part de l'entreprise : 199 260.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités : €

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux de confortement de talus des RD 135 et 518 par la réalisation de 3 parois berlinoises trantées
RD 135 – PR 20+400 longueur 35 ml hauteur profilés 5.50 m
RD 135 – PR 45+400 longueur 30 ml hauteur profilés 7.00 m
RD 518 – PR 51+830 longueur 16 ml hauteur profilés 6.00 m

• Préparation :
- Etablissement et fourniture des documents administratifs, études d'exécution, suivi qualité du chantier et DOE.
- Signalisation, amenée du matériel, des installations sur le site, montage et démontage, nettoyage et repli.
- Réalisation des implantations des réseaux existant et opérations topographiques.

• Travaux de terrassements :
- Terrassement des talus et évacuation des déblais (198.98 m³)

• Travaux de terrassements :
- Réalisation de pré-forage pour ancrage des profilés métalliques (472.50 ml), fourniture et mise en place des profilés HEB 120 galvanisé à chaud (476.50 ml), y compris scellement par injection de coulis de ciment, recépage et application d'une protection anticorrosion.
- Réalisation des forages, fourniture et mise en place des clous (194.00 ml), y compris scellement par injection de coulis de ciment et renforcement par armature passive additionnelle, tête et plaques d'appui (29 u).
- Mise en place du coffrage de l'arase supérieur des parois (133.70 ml).
- Confortement par surpasseur de béton projeté voie sèche (208.80 m2) avec armature en 2 nappes de treillis soudé, et projection de béton en hors profil (15.50 m3).
- Réalisation du drainage par la fourniture et mise en œuvre de barbacanes (54 u)
- Fourniture et mise en œuvre pour remblaiement en matériaux GNT 0/40 auto compactable (30.03.00 m3) et en GNT 0/31.5 (24.00 m3).

• Contrôles :
- Réalisation des essais de contrôle sur clous (2u).
- Réalisation des essais sur coulis et béton projeté.

1/2

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :
Bureau d'études : ☐ oui ☒ non
I-TERRERTE GEOTECHNIQUE
54, RUE DE GLOSSOP
12100 MILLAU

Laboratoire : ☒ oui ☐ non
SUD CONTROLES
LA BORIE SECHE
12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :
- Porte-char et Semi Noteboom 56t
- Camion Man 6x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars
- Projecteur béton voie sèche Meyco Meynadier GM50
- Machine à injecter Bunker B3
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cocher les cases retenues)
Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non
Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☒ oui ☐ non
Circulation automobile : ☒ oui ☐ non
Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : ALLEMAND ANTHONY
Fonction : CONTROLEUR DE TRAVAUX
Organisme : DEPARTEMENT DE LA DROME 26

DATE : 2010312021

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

DIRECTION DES DEPLACEMENTS
CENTRE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
Av. de la Clairette
26150 DIE
Tél. 04 75 21 70 89 Fax 04 75 21 41 77 ,

Le Controleur Territorial
Anthony ALLEMAND

Envoyé en préfecture le 14/09/2023
Reçu en préfecture le 14/09/2023
Publié le
ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

2/2

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON
DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX
ROUTE DU MONASTERE – CS 10024
12450 FLAVIN

Maître d'œuvre : DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX
SERVICE AMENAGEMENT ET MODERNISATION
ROUTE DU MONASTERE – CS 10024
12450 FLAVIN

Désignation du marché : ROUTE DEPARTEMENTALE N° 127 - PR 2+980 A 3+700
TRAVAUX DE SECURISATION D'UN TALUS ROCHEUX AMONT

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : RD N° 127 - PR 2+980 à 3+700
COMMUNE DE SAUJAC ET CANTON DE VILLENEUVOIS ET VILLEFRANCHOIS

1 2 2 6 0

Date du début des travaux : 25/05/2020

Date de fin des travaux : 30/07/2020

Montant Total HT du marché : 297 646, €

Dont Part de l'entreprise : 296 446,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités : ☒ oui ☐ non

Nature des travaux sous-traités : 1 Terre 1 200 €

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

TRAVAUX DE SECURISATION D'UN TALUS ROCHEUX AMONT PAR PURGES, CLOUAGE, POSE DE GRILLAGES ET
FILETS PLAQUES ET REALISATION DE PAROI BETON PROJETE ANTI-EROSION SUR LA RD 127

Longueur 850 ml – Hauteur entre 5 et 20 ml

• Préparation :

- Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement
- Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et rempli
- Mise en place des protections provisoires (750 m)

• Travaux :

- Travaux de dévégétalisation et de débroussaillage (6 jrs).
- Réalisation des purges manuelles (8.5 jrs) et des purges mécaniques (4 jrs).
- Evacuation des matériaux issus du dégagement des emprises (350 m3).
- Travaux de clouage : réalisation de forage au marteau fond de trou, mise en place de barres d'ancrages HA Ø 32 (271.00 ml) et 25 mm (1104.00 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 200x200x20mm (6 u), 200x200x10mm (538 u) et des plaques à griffes (70 u).
- Fourniture et pose de grillage double torsion 60x80 (236.57 m²) et de fillet en acier à haute limite élastique (150 m²).
Dépose et repose de grillage perdu existant.
- Paroi anti-érosion : Renforcement par mise en œuvre de béton projeté, épaisseur 10 cm, par voie sèche (1471.60 m²) et béton projeté pour rattrapage des hors profil (81 m3).
- Assainissement par drainage : mise en place de barbacanes (319 u).

• Contrôles :

- Réalisation des essais de traction de convenance sur ancrages (6 u) et des essais de réception (6 u).
- Réalisation des essais de contrôle sur béton projeté (6 u), essais de contrôle sur coulis (6 u).

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

SUD CONTROLES
LA BORIE SECHE
12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Renault 8x4 avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Stenuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machine à injecter Bunker B3
- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☒ oui ☐ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non Exécution de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : Stéphane Rogues
Fonction : Chef du Service Ouvrages d'Art et Chaussées
Organisme : Conseil Départemental de l'Aveyron

DATE :

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



Envoyé en préfecture le 14/09/2023
Reçu en préfecture le 14/09/2023
Publié le
ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S2LOW

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (26, rte de St Salvy de la Balme – 81490 NOAILHAC)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maitre d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON
DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX
ROUTE DU MONASTERE – CS 10024
12450 FLAVIN

Maitre d'oeuvre : DIRECTION DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES
SERVICE OUVRAGE D'ART/EVENEMENTS EXCEPTIONNELS
ROUTE DU MONASTERE
12450 FLAVIN

Désignation du marché : RD 580 DECAZEVILLE – RD 6 LASSOUTS
CONFORTEMENT DE LA PLATEFORME ROUTIERE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : RD 580 Commune de Decazeville – RD 6 Commune de Lassouts

120000

120000

Date du début des travaux : 24/11/2020

Date de fin des travaux : 27/01/2021

Montant Total HT du marché : 193 885.73 €

Dont Part de l'entreprise : 192 885.73 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Nature des travaux sous-traités : Essais de conformité et de contrôle

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en oeuvre :

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE 2 GLISSEMENTS AVAL PAR PAROI CLOUEE
RD 580 Longueur 28 m – Hauteur 5 m et RD 6 Longueur 14 m – Hauteur 4,5 m

• Préparation :

- Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement
- Signalisation, amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et rempli

• Travaux :

- Terrassement en déblai, terrains de toutes natures (396.00 m3) et remodelage en fin de chantier.
- Mise en oeuvre d'un gunitage en béton projeté voie sèche (150.00 m²).
- Réalisation d'un coffrage perdu (71.76 m²). Remplissage à l'arrière en matériaux 20/40 (223.10 T)
- Travaux de clouage : réalisation de forage au marteau fond de trou, mise en place de barres d'ancrages HA Ø 32 mm (460.50 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 200x200x10mm (64 u).
- Renforcement paroi par mise en oeuvre de béton projeté, épaisseur 20 cm, par voie sèche (195.07 m²) avec armatures passives BA ST 25C à ST 40 et 50C (2677.25 kg).
- Assainissement par drainage : Réalisation des forages, mise en place des drains subhorizontaux Ø 63 mm (470 ml)
- des barbacanes (47 u) et drain de pied longitudinal (35.00 ml)
- Réalisation de béton projeté pour rattrapage des hors profils et injection entre les enrochements (13.67 m3)

• Contrôles :

- Réalisation des essais de traction de convenueance sur ancrages et des essais de réception.
- Réalisation des essais de contrôle sur béton projeté, essais de contrôle sur coulis.

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☐ oui ☐ non

I-TERRERUE DE GLOSSOP54 RUE DE GLOSSOP12100 MILLAU

SUD CONTROLESLA BORE SECHÉ12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Renault 8x4 avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Stenuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machine à injecter Bunker B3
- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE :

120000

120000

Nom : Stéphane Raques

Fonction : Chef du Service Travaux d'Art et Chaussées

Organisme : Conseil Départemental de l'Aveyron

DATE :

120000

120000

Cachet et signature du maître d'oeuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le Chef du ServiceTravaux d'Art et Chaussées

300000

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S2LOW

2/2

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON
DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX
ROUTE DU MONASTERE – CS 10024
12450 FLAVIN

Maître d'œuvre : DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX
SERVICE AMENAGEMENT ET MODERNISATION
ROUTE DU MONASTERE – CS 10024
12450 FLAVIN

Désignation du marché : ROUTE DEPARTEMENTALE N° 999 AU PR 17+800
CONFORTEMENT MUR DE SOUTÈNEMENT AVAL PAR PAROI CLOUEE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : RD N° 999 - PR 17+800
COMMUNE DE NANT ET CANTON DE MILLAU 2

1 2 2 3 0

Date du début des travaux : 27/04/2020

Date de fin des travaux : 13/05/2020

Montant Total HT du marché : 70 945.00 €

Dont Part de l'entreprise : 70 945.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

TRAVAUX DE CONFORTEMENT D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT AVAL PAR PAROI CLOUEE
SUR LA RD 999 A NANT
Longueur 22 ml – Hauteur 7 m

- Préparation :
 - Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement
 - Aménée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli
- Travaux :
 - Travaux de dévégétalisation, abattage d'arbres (7 u).
 - Déblaiement de toutes natures (52.00 m3).
 - Mise en œuvre d'un gunitage en béton projeté vois sèche (123.70 m³).
 - Pose d'un coffrage perdu (3.00 m²).
 - Travaux de clouage : réalisation de forage au marteau fond de trou en Ø 90 mm, mise en place de barres d'ancrages HA Ø 25 mm (231.00 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 200x200x10mm (44 u).
 - Renforcement paroi par mise en œuvre de béton projeté, épaisseur 20 cm, par voie sèche (168.30 m³) avec armatures passives BA (1756.00 kg).
 - Assainissement par drainage : mise en place de barbacanes (46 u).
 - Remodelage de terrain en pied d'ouvrage (129.00 m3).

• Contrôles :

- Réalisation des essais de traction de convenance sur ancrages (2 u) et des essais de réception (2 u).
- Réalisation des essais de contrôle sur béton projeté (1 u), essais de contrôle sur coulis (2 u).

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

SUD CONTROLES
LA BORIE SECHE
12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Renault 8x4 avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Stenuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machine à injecter Bunker B3
- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE :

Nom : Stéphane Rogues

Fonction : Chef du Service Ouvrages d'Art et Chaussées

Organisme : Conseil Départemental de l'Aveyron

DATE :

21 MAI 2020

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Envoyé en préfecture le 14/09/2023
Reçu en préfecture le 14/09/2023
Publié le
ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC



ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (La Liminié - 81490 NOAILHAC)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : COMMUNE DE LARGENTIERE
3, AVENUE FELIX BLANC
07110 LARGENTIERE

Viaître d'œuvre : SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT
DIRECTION DES ROUTES ET DES MOBILITES
6 RUE PIERRE FILLIAT
07000 PRIVAS

Désignation du marché : STABILISATION DE TERRAIN
QUARTIER AUBESSON A LARGENTIERE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Quartier Aubesson - Commune de Largentière (07110)

Date du début des travaux : 11/02/2019 Date de fin des travaux : 28/03/2019

Date du début des travaux : 08/07/2019 Date de fin des travaux : 08/08/2019

Montant Total HT du marché : 197 564,49 € Dont Part de l'entreprise : 197 564,49 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS et quantités mises en œuvre :

STABILISATION DU TALUS AVAL DU LYCEE HOTELIER

Réalisation d'une paroi type microrberlinoise de 35 ml de long et 3.95 de hauteur

• Préparation :

- Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement, ainsi que des études et plans d'exécution G3
- Aménée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

• Travaux : Microrberlinoise réalisée par passes descendantes de terrassement

- Réalisation d'un sondage destructif avec inclinomètre (1u)
- Assainissement du sol par drainage : réalisation de drains subhorizontaux Ø 75 mm (665.00ml) dont 9 unités de 20 ml. Fourniture et mise en place de regard 50x50 et grille plate (6u). Buses PVC de 200mm avec tranchée (80.00m)
- Clouage : réalisation de forage au manneau fond de trou Ø 90 mm, mise en place de boulons d'ancrages HA Ø 32 mm (180.00 ml) avec tête de boulons (35u) et de tirants d'ancrages HA Ø 40 mm de longueur unit. 14 et 11 ml (487.00 ml) avec en tête plaques aciers 200x200x20 mm et mouchoir en TS (18u), injection de coulis de ciment.
- Micropieux : Réalisation de forage Ø 140 mm, mise en place de micropieux type li 88.9/7.5 longueur unit. 9.5 m comprenant : armatures et scellement (171.000ml)
- Mise en œuvre de barbacanes (35u)
- Renforcement par paroi en béton projeté par voie sèche ép. 25 cm et armatures passives intérieure, 2 nappes de treillis soudé (140.00 m²)

• Contrôles :

- Réalisation des essais de contrôle sur boulon
- Réalisation des essais de contrôle sur béton
- Réalisation des essais de contrôle sur coulis

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

I-TERRE
54 RUE DE GLOSSOP
12100 MILLAU

SUD CONTROLES
LA BORIE SECHE
12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Foreuse hydraulique sur chenilles EGT 710 MD Ø jusqu'à 320 mm radiocommandée
- Machine à injecter Bunker B3
- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☒ oui ☐ non

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exigence de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : DEBOS

Fonction : Responsable TSO

Organisme : Département de l'Ardèche

DATE : 27/02/2020

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le Responsable du Service

Renard DEBOS

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

S2LOW

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : VILLE DE BLAYE
HÔTEL DE VILLE - 7 COURS VAUBAN
33390 BLAYE

Maître d'œuvre : GEOTEC BORDEAUX
19 RUE DE LA GRAVETTE
33320 EYSINES

Désignation du marché : CONFORTEMENT DE LA FALAISE ET DES REMPARTS DE LA CITADELLE DE BLAYE
LOT N°1 : TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA FALAISE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : CITADELLE DE BLAYE (33390)

Date du début des travaux : 23/09/2019 Date de fin des travaux : 25/10/2019
Montant Total HT du marché : 138 237,00 € Dont Part de l'entreprise : 138 237,00 € HT

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non
Travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS et quantités mises en œuvre :

CONFORTEMENT DE LA FALAISE ET DES REMPARTS DE LA CITADELLE DE BLAYE
LOT N°1 : TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA FALAISE (Tranche Ferme)
Travaux sur cordes

- Préparation :
- Etablissement des documents techniques et des DOE, ainsi que des études et plans d'exécution G3.
 - Aménée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et rempli
- Travaux :
- Travaux de clouage : réalisation de forage au marteau fond de trou Ø 90 mm, mise en place de clous d'ancrages HA Ø 32 mm (104.00ml) et HA Ø 25 mm (433.00ml) avec centreurs et tubes d'injection, et scellement au coulis de ciment. Fourniture et mise en place d'armature extérieure : plaques aciers et crois de Saint-André (4u).
 - Assainissement de la falaise par mise en place de barbacanes (14 u).
 - Renforcement par mise en œuvre de béton projeté anti-érosion (232.50m³) et de béton projeté de remplissage de cavités (8.50m³), réalisation d'une finition de béton coloré (138.00m²).

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

GINGER CEBTP
2, AVENUE DE FLOURENS
31130 BALMA

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t - Manuscopic
- Camion Renault 8x4 avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Nacelle automotrice (2 u)
- Compresseur 25000 litres de 4 à 14 bars (2 u)
- Machine à injecter P13
- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non
Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : Vincent CAVALLO
Fonction : Responsable National Grands Comptes
Organisme : GEOTEC (Maîtrise d'œuvre)

DATE : 10/11/21

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

GEOTEC
DIRECTION COMMERCIALE
19, rue de la Gravette
33320 EYSINES
Tel. 05 56 11 25 40
Fax 05 56 11 25 41
SIRET 778 146 501 00523
N° TVA Intracommunautaire FR 14 778 146 501

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le



ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (La Liminié - 81490 NOAILHAC)
Sous-traitant : Entreprise LABORDE (OLORON STE-MARIE)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

HÔTEL DU DEPARTEMENT - 64, AVENUE JEAN BIRAY
64058 PAU

Maître d'œuvre : DGA PID - DRI - SGPI
117, AVENUE DE MOTARDON - 64000 PAU

Désignation du marché : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE DE SOUTÈNEMENT
ET CONFORTÈMENT SUR LA RD 132

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Route Départementale n° 132 - Pyrénées Atlantiques (64)
Route de la Pierre-Saint-Martin - Commune d'ARETTE

6 4 4 9 0

Code postal

Date du début des travaux : 04/10/2019

Date de fin des travaux : 06/12/2019

Montant Total HT du marché : 407 193.36 €

Dont Part de l'entreprise : 307 610.08 €

Des travaux ont-ils été sous-traités : ☒ oui ☐ non

Si oui, montant HT : 99 583.28 €

Nature des travaux sous-traités : Travaux de fossés (Entreprise Laborde)

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux de construction d'un ouvrage de soutènement et confortement sur la RD 132

Longueur 25 ml - hauteur 18.10 m (Paroi clouée + filet Tecco)

• Préparation :

- Etablissement des documents administratifs (PAQ, PPSPS,...), des études d'exécution et du dossier de récolement
- Aménagement du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et rempli
- Mise en place et rempli / Gestion et maintenance des dispositifs de signalisation temporaire

• Travaux spéciaux :

- Partie Rd 132 Col de Labays
- Réalisation d'un coffrage perdu (151.20 m²)
- Forage au marteau fond de trou Ø90 mm, mise en place des clous Ø32 mm (1050.00ml), injection au coulis de ciment et têtes avec panier de répartition (75.00 u)
- Renforcement par mise en œuvre de béton projeté voie sèche (150.00 m²) avec armatures passives en 2 nappes de treillis soudé.
- Réalisation d'un système de drainage par barbacanes (33 u), et d'un drain de pied (77.50ml), y compris exutoire

→ Partie Filet Tecco

- Forage au marteau fond de trou Ø90 mm, mise en place des clous Ø32 mm (637.00ml), injection au coulis de ciment et têtes avec panier de répartition (52.00 u)
- Pose de filet de renforcement de type Haute Limite Élastique (294.00m²)

→ Partie Drains subhorizontaux

- Mise en station, forage et mise en place des drains subhorizontaux (33 unités - 516.00ml)

• Contrôles / Suivi et contrôle géotechnique :

- Réalisation d'essais de conformité sur clous (3u)
- Instrumentation et surveillance topographique ; fourniture et pose de témoin de corrosion (2 u)
- Mise en station du matériel (4u) et réalisation de forages verticaux (65ml) ; piézomètre (30ml) et inclinomètre (35ml)

1/2

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non
IMS RN
Espace Jean Pegot
31800 SAINT-GAUDENS

Laboratoire : ☒ oui ☐ non
GINGER CEBTP
2, avenue de Flourens
31130 BALMA

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelles Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténulick radiocommandées avec enregistreurs de paramètres
- Pelle araignée Euromach 1253, 12T équipée BRH, broyeur et colonne de forage radiocommandée
- Compresseurs Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machines à injection Bunker B3
- Projecteurs à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☒ oui ☐ non
Circulation automobile : ☒ oui ☐ non Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE :

Nom :

Bernard SALIOU

Fonction :

Technicien Principal

Organisme :

CD64. UTD du Haut-Biarn

DATE :

4/11/2021

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques
des techniques d'urbanisme et d'aménagement
8, rue des Batairs
64100 OLORON-SAINTE-MARIE

B. SALIOU

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

ENTREPRISE :

M.T.P.S. Sous traitant de l'Ent.GUINTOLI 13156 TARASCON

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maitre d'ouvrage :

LA PLANEZE RD 926
PARC D'ACTIVITE DE LAURADE
13013 SAINT ETIENNE DU GRES

Maitre d'œuvre :

INTERVIA ETUDE
145-385 RUE DE LA MARBRERIE
34740 VENDARGUES

Désignation du marché :

DEVIATION DE SAINT-FLOUR (19) / RD 926
REALISATION DE PAROIS CLOUEES

S'agit-il d'un marché à bon de commande :

☐ oui ☒ non

Lieu des travaux :

SAINT-FLOUR - RD 926 (15100)

Date du début des travaux :

01/04/2019

Date de fin des travaux :

05/07/2019

Montant Total HT du marché :

778.427,40 €

Dont Part de l'entreprise :

778.427,40 € HT

Des travaux ont-ils été sous-traités

☐ oui ☒ non

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS et quantités mises en oeuvre :

REALISATION DE 3 PAROIS CLOUEES BRETELLE NORD RD 679

Paroi 1 = longueur 66 ml x hauteur 3.30 m

Paroi 2 = longueur 350 ml x hauteur max 6.50 m

Paroi 3 = longueur 154 ml x hauteur max 6.50 m

• Préparation :

Etablissement des documents techniques et des DOE, ainsi que des études et plans d'exécution G3.

Aménée du matériel et des installations sur le site. installation, montage et démontage, nettoyage et repli

• Travaux :

- Travaux de clouage : réalisation de 854 forages au marteau fond de trou Ø 90 mm, mise en place de clous d'ancrages HA Ø 32 mm, longueur unitaire de 4 à 11 m (6 799,00 ml) avec centres et tubes d'injection, et scellement au coulis de ciment C/E #2. Fourniture et mise en place de têtes de clous, armature en plaque acier 200x200x10mm (854 u) et écrous de blocage.

- Travaux d'assainissement du talus par drainage : fourniture et mise en place d'une nappe drainante « Enkadrain » sur 30% de la surface des parois (671,05 m²), réalisation de forage Ø 90 mm et mise en place de drains subhorizontaux Ø 63 mm en PVC crépiné2/3 (245,00 ml), mise en place de barbacanes 1 unité tous les 4 m² (537 u) et fourniture et pose d'un drain de pied Ø 100 mm (442,30 ml).

- Renforcement par mise en œuvre de paroi en béton projeté par voie sèche dosé à 400Kg - épaisseur 20 cm, comprenant des armatures « fibres métalliques » (2 236,82 m²).

• Contrôles :

Réalisation des essais de contrôle sur clous, sur coulis et sur béton projeté.

1/2

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études :

☒ oui ☐ non

Laboratoire :

☒ oui ☐ non

LD CONTROLES
ZA DES 4 CHEMINS
15250 NAUCELLES

GEOTECHNIQUE EST
672, RUE DES MERCIERES
69140 RILLIEUX LA PAPE

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t - Manuscopic

- Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée

- Pelle Komatsu (2u) PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre

- Pelle Komatsu (1 u) PC 138 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre

- Compresseurs (3 u) Atlas-Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars

- Manuscopic Manitou MLT 741

- Machine à Injecter P13

- Projecteur à béton vole sèche Meyco Meynadler « GM 90 »

- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétons :

☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) :

☐ oui ☒ non

Circulation automobile :

☐ oui ☒ non

Exigüité de l'espace réservé au chantier :

☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE :

Nom : HIAUD Jean-François

Fonction : Directeur de projet

Organisme : La Planège

DATE : 17/02/20

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

2/2

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

LD

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (La Liminié -- 81490 NOAILHAC)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON
DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX
PLACE CHARLES DE GAULLE - BP 7
12007 RODEZ CEDEX 9

Maître d'œuvre : DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX - SOAC
ROUTE DU MONASTÈRE - CS 10024
12450 FLAVIN

Désignation du marché : RD 21 AU PR 4+080 - LIVINHAC-LE-HAUT
CONFORTEMENT DE LA PLATEFORME ROUTIERE PAR PAROI CLOUEE PRE-FONDEE
S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : RD 21 AU PR 4+080 sur la Commune de Livinhac-Le-Haut (12300)

Date du début des travaux : 12/07/2019 Date de fin des travaux : 02/08/2019

Montant Total HT du marché : 86 306,28 € Dont Part de l'entreprise : 85 656,28 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non
Travaux sous-traitant : Essais sur clous (650,00 €)

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS et quantités mises en œuvre :

CONFORTEMENT DE LA PLATEFORME ROUTIERE PAR PAROI CLOUEE PRE-FONDEE
SUR LA RD 21 A LIVINHAC

(Dimensions : longueur 40,00 m x hauteur 3,00 m)

- Préparation et travaux pré-aléables :
 - Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement, ainsi que des études et plans d'exécution G3
 - Aménagé du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli
 - Réalisation des terrassements (142,00m³)
 - Mise en œuvre d'un gunitage (115,00m³)
- Travaux de confortement par microberlinoise :
 - Micropieux : Réalisation de 19 forages Ø 140 mm pour micropieux 73/5mm longueur unitaire 6,50 m comprenant armature et scellement (123,50ml)
 - Clous : Réalisation de 38 forages au marteau fond de trou Ø 90 mm, mise en place de clous d'ancrages HA Ø 37 mm, longueur unitaire 4,50 et 6,50 m (225,00 ml), injection de scellement au coulis de ciment C/E ≈ 2, mise en place de plaques de têtes.
 - Mise en place d'un coffrage perdu (61,10 m³) avec rempliement en matériaux 20/40 à l'arrière (38,50 Tiet à l'avant, pose d'une nappe géocomposite drainante (19 m³), mise en œuvre de béton projeté par voie sèche d'une épaisseur 0,25m (115,00m³) avec armatures passives intérieures en 2 nappes de treillis soudé ST 25C (1329,36 kg)
 - Assainissement du sol par drainage avec mise en place de barbacanes (35 u), de drain subhorizontaux Ø63mm (54,00ml) et d'un drain de pied Ø150mm (40,00ml) raccordé au géocomposite drainant.
- Contrôles :
 - Réalisation des essais de conformité sur clous (1 u), et contrôle sur clous (2 u).
 - Réalisation des essais de contrôle sur coulis (2u) et ce contrôle sur béton projeté (2u).

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

I-TERRÉ
54 RUE DE GLOSSOP
12100 MILLAU

SUD CONTROLES
LA BORIE SECHE
12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Renault 6x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuck radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machine à injecter Bunker B3
- Projecteur à béton voie sèche « Piccola 0/20 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire)

Contraintes environnantes le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non Exiguité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE :

Nom : *Roques Stéphane*
Fonction : *Chef du Service Ouvrages d'Art et Chaussées*
Organisme : *Conseil Départemental*

DATE : *27 07 2020*

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le 27 07 2020
Ouvrages d'Art et Chaussées
S. ROQUES

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S2LOW

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (La Liminié - 81490 NOAILHAC)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON
DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX
PLACE CHARLES DE GAULLE - BP 7
12007 RODEZ CEDEX 9

Maître d'œuvre : DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX - SOAC
ROUTE DU MONASTÈRE - CS 10024
12450 FLAVIN

Désignation du marché : RD 21 AU PR 4+080 - LIVINHAC-LE-HAUT
CONFORTEMENT DE LA PLATEFORME ROUTIERE PAR PAROI CLOUEE PRE-FONDEE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : RD 21 AU PR 4+080 sur la Commune de Livinhac-Le-Haut (12300)

Date du début des travaux : 12/07/2019

Date de fin des travaux : 02/08/2019

Montant Total HT du marché : 86 306,28 €

Dont Part de l'entreprise : 85 656,28 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Travaux sous-traitant : Essais sur clous (650,00 €)

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS et quantités mises en œuvre :

CONFORTEMENT DE LA PLATEFORME ROUTIERE PAR PAROI CLOUEE PRE-FONDEE
SUR LA RD 21 A LIVINHAC

(Dimensions : longueur 40,00 m x hauteur 3,00 m)

- Préparation et travaux irréalisables :
 - Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement, ainsi que des études et plans d'exécution G3
 - Aménée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repil
 - Réalisation des terrassements (142,00m³)
 - Mise en œuvre d'un gunitage (115,00m³)
- Travaux de confortement par microbêtonnage:
 - Micropieux : Réalisation de 19 forages Ø 140 mm pour micropieux 73/5mm longueur unitaire 6,50 m comprenant : armature et scellement (123,50ml)
 - Clous : Réalisation de 38 forages au marteau fond de trou Ø 90 mm, mise en place de clous d'ancrages HA Ø 32 mm, longueur unitaire 4,50 et 6,50 m (225,00 ml), injection de scellement au coulis de ciment C/E ≈ 2, mise en place de plaques de têtes.
 - Mise en place d'un coffrage perdu (61,10 m³) avec remblaiement en matériaux 20/40 à l'arrière (38,50 T) et à l'avant, pose d'une nappe géocomposite drainante (19 m³), mise en œuvre de béton projeté par voie sèche d'une épaisseur 0,25m (115,00m³) avec armatures passives intérieures en 2 nappes de treillis soudé ST 25C (13,29,36 kg)
 - Assainissement du sol par drainage avec mise en place de barbacanes (35 u), de drain subhorizontaux Ø63mm (54,00ml) et d'un drain de pied Ø150mm (40,00ml) raccordé au géocomposite drainant.
- Contrôles :
 - Réalisation des essais de conformité sur clous (1 u), et contrôle sur clous (2 u).
 - Réalisation des essais de contrôle sur coulis (2u) et ce contrôle sur béton projeté (2u).

1/2

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

I-TERRE

54 RUE DE GLOSSOP
12100 MILLAU

SUD CONTROLES

LA BORIE SECHE
12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Renault 6x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machine à injecter Bunker B3
- Projecteur à béton voie sèche « Piccola 0/20 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire)

Contraintes environnantes le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE :

Nom : *Rogues Stéphane*

Fonction : *Chef du Service Travaux / Art et Chaussées*

Organisme : *Conseil Départemental*

DATE : *21/07/2019*

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le 21/07/2019
Services
Travaux d'Art et Chaussées

[Signature]
S. ROGUES

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

S²LOW

2/2

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (La Liminié – 81490 NOAILHAC)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : DEPARTEMENT DE LA LOZERE
12-14, BD BRITEXTE
48001 MENDE

Maître d'œuvre : GEOLITHE
3, RUE DU DOCTEUR DIGUE
63170 AUBIERE

Désignation du marché : RD 142 AU PR 1+100 - BARIJAC
REALISATION D'UNE PAROI CLOUEE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : RD 142 - PR 1+100 sur la Commune de Barjac (48000)

Date du début des travaux : 18/03/2019

Date de fin des travaux : 09/04/2019

Montant Total HT du marché : 116 945,20 €

Dont Part de l'entreprise : 75 149,80 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Travaux sous-traitant : Travaux de réaménagement de chaussée (38795,40 €)

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS et quantités mises en œuvre :

REALISATION D'UNE PAROI CLOUEE SUR LA RD 142 A BARIJAC
(Dimensions : longueur 24,00 ml x hauteur 6,20 m)

• Préparation :

- Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement, ainsi que des études et plans d'exécution G3
- Aménagé du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et rempli
- Terrassements, réalisation d'une piste d'accès et déblais en passes descendante y compris évacuation 820 m3

• Travaux :

- Travaux de clouage : réalisation de forage au marteau fond de trou Ø 90 mm, mise en place de 31 clous d'ancrages HA Ø 32 mm de 4,7 et 10 ml de longueur unitaire (274,00 ml), injection au coulis de ciment.
- Assainissement du sol par drainage : mise en place de barbacanes (26 u), d'un drain de pied et mise en œuvre d'un géotextile drainant (135,37m²) avec aménagement de sorties d'eau et d'exutoires.
- Mise en œuvre de mur en béton projeté par voie sèche, épaisseur 20 cm (135,37 m²) avec armatures passives intérieures en 2 nappes de treillis soudé ST 50C et ST25C (1740 kg).

• Contrôles :

- Réalisation des essais de conformité sur clous (2 u), et contrôle sur clous (2 u)

1/2

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

I-TERRE
54 RUE DE GLOSSOP
12100 MILLAU

SUD CONTROLES
LA BORIE SECHE
12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Renault 6x4 avec grue, nacelle 19 m radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machine à Injecter Bunker B3
- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnement le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exigence de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : DELPECH
Fonction : Technicien travaux
Organisme : Groupement de la Lozère

DATE : 17/02/2020

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Ludovic DELPECH

Le technicien travaux

2/2

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (La Liminié – 81490 NOAILHAC)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL GENERAL DE L'AVEYRON
DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX
ROUTE DU MONASTÈRE – CS 10024
12450 FLAVIN

Maître d'œuvre : DIRECTION DES ROUTES ET GRANDS TRAVAUX
SERVICE AMENAGEMENT ET MODERNISATION
ROUTE DU MONASTÈRE – CS 10024
12450 FLAVIN

Désignation du marché : RD 60 au PR 18+110 ET RD 106 au PR 7+850 à 8+130
CONFORTEMENT DE TALUS PAR PAROI CLOUEE, VOILE ET DRAINAGE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : RD 60 - COMMUNE DE COUPIAC
RD 106 - COMMUNE DE MARTRIN

1250

Date du début des travaux : 11/10/2018

Date de fin des travaux : 14/12/2018

Montant Total HT du marché : 214 106.60 €

Dont Part de l'entreprise : 214 106.60 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

CONFORTEMENT DE TALUS PAR PAROIS CLOUEES AVAL,
VOILE ANTI EROSION ET DRAINAGE SUBHORIZONTAL
SUR LES R.D. 60 A COUPIAC (46.00ml x 3.50 ml) ET R.D. 106 A MARTRIN (61.00ml x 3.00ml)

- Préparation :
 - Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement
 - Réalisation des études et plans d'exécution - type G3
 - Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli
- Travaux :
 - Travaux de dévégétalisation : abattage d'arbre (5u)
 - Terrassement en déblai (634,71m3) - Mise en œuvre d'un gunitage (343,50m2)
 - Mise en place d'un coffrage perdu (135,00m2) et remplissage avec des matériaux de carrières (57,07T)
 - Micropieux : réalisation de forage et mise en place de micropieux type II -N80 tube 73/5.5 mm (285,00 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 200x200x20mm.
 - Travaux de clouage : réalisation de forage au marteau fond de trou Ø 115 ; 90 ; 64 mm, mise en place de clous d'ancrages HA Ø 40 et 25 mm (753,00 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 200x200x20 ou 15 ou 10 mm (119u).
 - Renforcement par mise en œuvre de béton projeté, épaisseur 25 ou 20 ou 10 cm, par voie sèche (383,50 m2) et armatures passives (6025 kg)
 - Rattrapage de cavité hors profil par injection de béton (21,56 m3)
 - Assainissement par drainage : forage, mise en place de drains subhorizontaux (71ml) et de barbacanes (88 u)
- Contrôles :
 - Réalisation des essais de conformité sur ancrages (5 u), essais de contrôle sur ancrages (4 u), essais de contrôle sur béton projeté (6 u), essais de contrôle sur coulis (6 u).

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

I-TERRE

54, RUE DE GLOSSOP
12100 MILLAU

SUD CONTROLES
LA BORIE SECHE
12520 AGUESAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Stenuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machine à injecter Bunker B3
- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☒ oui ☐ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguité de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom :

Fonction :

Organisme :

DATE : - 8 AOUT 2019

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le Directeur des Routes
et des Grands Travaux

L. CARRIERE

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN
HÔTEL DU DEPARTEMENT
81013 ALBI CEDEX 9

Maître d'œuvre : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN - SERVICE ETUDES ET TRAVAUX NEUFS

Désignation du marché : INTERVENTION SUR OUVRAGE D'ART, CONFORTEMENT, SOUTÈNEMENT DE TERRAIN ET TRAVAUX D'URGENCE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☒ oui ☐ non

Lieu des travaux : Route Départementale n° 55 – PR 21+800
Commune de Vabre

Code postal

8 1 3 3 0

Date du début des travaux : 13/02/2018

Date de fin des travaux : 23/02/2018

Montant Total HT du BC : 67 375.00 €

Dont Part de l'entreprise : 67 375.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités : €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

GLISSEMENT DE TALUS AVAL

Reconstitution de l'accotement de la chaussée aval par la réalisation d'une micro-berlinoise tirantée et d'amélioration de la gestion des eaux au droit de l'ouvrage.
Longueur 20.00 m – Hauteur mini 9.60 m ; maxi 11.60 m

• Préparation :

- Etablissement des documents administratifs, des études d'exécution.
- Signalisation, amenée du matériel, des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli.

• Travaux :

- Terrassement en déblais évacués (23.75 m³)
- Réalisation d'un coffrage perdu (52.50 m²), y compris toile anticontaminante.
- Réalisation de micropieux (77.00 ml), forage et mise en place des tubes y compris scellement.
- Confortement par surépaisseur de béton projeté voie sèche (18.00 m³) avec armature en 2 nappes de treillis soudé
- Forage et mise en place de tirants Ø 32 mm (120.00 ml).
- Scellement injection de coulis de ciment et renforcement par armature passive additionnelle, plaques d'appui (10 U).
- Assainissement des murs par drains subhorizontaux (60.00 ml) et matériaux drainants à l'arrière du coffrage perdu (28.86 m³).
- Réalisation d'une cunette béton (32 ml), accotement bétonné (18.70 m²)
- Finitions par mise en œuvre d'une couche d'imprégnation à l'émulsion de bitume (11 m²) et enduit superficiel (52.00 m²)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non

Laboratoire : ☐ oui ☒ non

Matériel spécifique :

- Porte-char et Semi Noteboom 56t
- Camion Man 6x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars
- Projecteur béton voie sèche Meyco Meynadier GM90
- Machine à injecter Bunker B3
- P.A.T.A.
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnantes le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☒ oui ☐ non

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Exigence de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : LLEWELLYN

Fonction : Chef de Service

Organisme : CP 81

DATE : 18 JUL. 2019

Le Chef du Service
Etudes et Travaux Neufs



Anthony LLEWELLYN

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

DEPARTEMENT DU TARN

DIRECTION DES ROUTES

Services Études et Travaux Neufs

35, Lignes d'Anges, Fompidou

F - 81013 ALBI, CEDEX 9

Tél. : 05.63.48.68.23

Fax : 05.63.48.68.36

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S2LOW

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (La Liminié – 81490 NOAILHAC)	
ATTESTATION DE TRAVAUX	
Maître d'ouvrage : ENEDIS DR NORD MIDI-PYRENEES - TSA 70001 12030 RODEZ	
Maître d'œuvre : I-TERRE 54, RUE DE GLOSSOP 12100 MILLAU	
Désignation du marché : REFECTION DU CHEMIN RURAL - ABBAYE DE BONNEVAL	
S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☐ non	
Lieu des travaux : COMMUNE LE CAYROL ABBAYE DE BONNEVAL	
Code postal 1 2 5 0 0	
Date du début des travaux : 06/11/2018	
Date de fin des travaux : 30/01/2019	
Montant Total HT: 300 560.00 €	
Dont Part de l'entreprise : 300 560.00 €	
Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non	
Si oui, montant HT des travaux sous-traités : €	
Nature des travaux sous-traités :	
Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :	
Travaux de confortement chemin communal de l'Abbaye de Bonneval et reconstruction de l'accotement par parol clouée ancrée" Longueur 75,00 ml – Hauteur 5,00 ml	
• Préparation : - Etablissement des documents administratifs, et DOE. - Signalisation, amenée du matériel, des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli. - Dévégétalisation des abords	
• Travaux : - Terrassement du talus instable et évacuation des déblais en décharge (165,00 m³) - Réalisation de micropieux (426,00 ml), forage et mise en place des tubes y compris scellement. - Forage et mise en place d'ancrages (650,00 ml). - Scellement injection de coulis de ciment et renforcement par armature passive additionnelle, plaques d'appui et mouchoirs ST 40C (76 u). - Confortement par surépaisseur de béton projeté voie sèche (330,00 m²) avec armature en 2 nappes de treillis soudé. - Fourniture et mise en œuvre de barbacanes (75 u) - Remblaiement en matériaux 20/40 mm (360,00 m³) – Reprise des accotements et reprofilage en terre végétale (80 ml)	
• Contrôles : - Réalisation des essais de conformité et contrôle sur ancrages. - Réalisation des essais sur coulis et béton projeté	

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : Bureau d'études : oui non Laboratoire : oui non	
Matériel spécifique : - Porte-char et Semi Noteboom 56t - Camion Man 6x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée - Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuck radiocommandée avec enregistreur de paramètre - Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars - Projecteur béton voie sèche Meyco Meynadier GM90 - Machine à injecter Bunker B3 - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières	
Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :	
Contraintes environnement le chantier : (cochez les cases retenues) Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☒ oui ☐ non Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exigence de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non	
Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.	
SIGNATAIRE : Nom : BERNARD Julien Fonction : Directeur Organisme : I-Terre géotechnique DATE : 17/07/2019	
Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage	
	

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. 26 route de Saint-Salvy de la Balme – 81490 NOAILHAC

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : ENERGIES SERVICES LAVAUR
18, AVENUE VICTOR HUGO
81500 LAVAUR

Maître d'œuvre : I-TERRÉ
54, RUE DE GLOSSOP 12100 MILLAU

Désignation du marché : REALISATION D'UNE PAROI CLOUEE EN URGENCE SUR LA COMMUNE DE AMBRES

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Falaise le long de l'Agout, chemin du Jourdy sur la commune de Ambres près de Lavarat.

8 1 5 0 0

Code postal

Date du début des travaux : 27/05/2021

Date de fin des travaux : 23/07/2021

Montant Total HT du marché : 325 000 €

Dont Part de l'entreprise : 325 000.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT :

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE FALAISE EN BORDURE DE RIVIERE – PROCEDURE D'URGENCE

Réalisation d'une paroi clouée pour stabilisation suite à un glissement – Travaux sur cordes
(Longueur 57 m – hauteur 12 m)

- Aménage du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et rempli
- Mise en place des protections provisoires

• Travaux :

- Travaux de dévégétalisation et de débroussaillage de la falaise
- Réalisation des purges manuelles et mécaniques et reprofilage.
- Evacuation des matériaux issus du dégagement des emprises
- Travaux de clouage : réalisation de forage Ø 90mm au marteau fond de trou, mise en place de barres d'ancrages HA Ø 32mm (1600 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 200x200x20mm (160 u).
- Assainissement par drainage : Réalisation des forages, mise en place des drains subhorizontaux Ø 63 mm (140 ml) et mise en place de barbacanes (140 u).
- Réalisation de béton projeté pour rattrapage des hors profils
- Paroi anti-érosion : Renforcement : mise en œuvre de béton projeté armé de fibres métalliques, épaisseur 20 cm, projection voie sèche (680 m²).

1/2

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non Laboratoire : ☐ oui ☐ non

BEFES

285, rue François Mauriac
33290 LE PIAN MEDOC

Matériel spécifique :

- Porteur-chargeur - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelles Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Stenwick radiocommandées avec enregistreurs de paramètres
- Compresseurs Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machines à injection Bunker B3
- Projecteurs à béton voie sèche Meyco Meynadler « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnementales le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exigence de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : BLANC

Fonction : Directeur

Organisme : Energies Services Lavarat

DATE : 03/11/2021

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



Envoyé en préfecture le 14/09/2023
Reçu en préfecture le 14/09/2023
Publié le



ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

2/2

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (La Liminié – 81490 NOAILHAC)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : VILLE DE SAINT-LARY-SOULAN
HÔTEL DE VILLE - PLACÉDE LA MAIRIE
65170 SAINT-LARY-SOULAN

Maître d'œuvre : REULET INGENIERIE
7, RUE DE CAP DE LONG
65170 SAINT-LARY-SOULAN

Désignation du marché : CONSOLIDATION DU MUR DE SOUTÈNEMENT

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Route du COL DU PORTET - Premier Lacet

6

5

1

7

0

Date du début des travaux : 15/06/2018

Montant Total HT du marché : 254 000.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Nature des travaux sous-traités : Etudes et plans d'exécution ; travaux routiers

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

CONSOLIDATION DU MUR DE SOUTÈNEMENT EN PIERRE EN LACET SUR LA ROUTE DU COL DU PORTET

TRAVAUX EN URGENCE AVANT PASSAGE DU TOUR DE FRANCE 2018

Longueur 42 ml en courbe – hauteur maxi 9.00 ml

• Préparation :

- Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement
- Réalisation des études et plans d'exécution - type G3
- Aménée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

• Travaux :

- Travaux de clouage : réalisation de forage au marteau fond de trou Ø 90 mm, mise en place de clous d'ancrages HA Ø 32 mm (1500 ml), injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes avec des platines 200x200x20mm et mouchoirs en treillis ST 65C. (86.00 u)
- Renforcement par mise en œuvre de béton projeté, épaisseur 20cm, par voie sèche et armatures passives, deux nappes de treillis ST40C et ST25C (220 m²)
- Réalisation d'une longrine en pied de paroi, mise en place de micropieux type III –N80 tube 73/5.5 mm (210.00 ml), injection de scellement au coulis de ciment, armatures de chaînage suivant étude G3, mise en place des têtes avec des platines 200x200x20mm, remplissage béton (42.00 ml).
- Assainissement par drainage : forage, mise en place de barbacanes tous les 4m² (40.00 u)

• Contrôles :

- Réalisation des essais de conformité sur ancrages (4 u), essais de contrôle sur ancrages (4 u), essais de contrôle sur béton projeté (2 u), essais de contrôle sur béton de longrine (1 u), essais de contrôle sur coulis (2 u).

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

IMS RN
ESPACE JEAN PEGOT
31800 SAINT GAUDENS

SUD CONTROLES
LA BORIE SECHE
12520 AGUËSSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t

- Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée

- 2 Pelles Komatsu PC 228 US à rayon court équipées de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètres

- 2 Compresseurs Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars

- Machine à injecter Bunker B3

- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »

- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☒ oui ☐ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : Jean-Henri MIR
Fonction : Maire
Organisme : MAIRIE de SAINT-LARY-SOULAN -
DATE : le 13 septembre 2019 -

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

MAIRIE de SAINT-LARY-SOULAN

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. La Liminié – 81490 NOAILHAC (Sous-traitance de l'entreprise RODRIGUES-BIZEUL)	
ATTESTATION DE TRAVAUX	
Maître d'ouvrage : CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX HÔTEL SULLY - 62, RUE SAINT ANTOINE 75186 PARIS CEDEX 4	
Maître d'œuvre : AGENCE OLIVIER WEETS - ARCHITECTE	
Assistance MO : HYDROGEOTECHNIQUE SUD OUEST 11590 SALLELES D'AUDE	
Désignation du marché : TRAITEMENT DES EAUX ET DES SOLS AU FRONT OUEST	
S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non	
Lieu des travaux : Cité de Carcassonne	
Date de début des travaux : 12/02/2018	Date de fin des travaux : 16/03/2018
Montant Total HT du marché : 195 000,00 €	Dont Part de l'entreprise : 195 000,00 €
Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non	
Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS et quantités mises en œuvre :	
LOT N°1 : MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE/VRD REALISATION D'UNE PAROI CLOUEE Longueur : 123 ml x hauteur 3.50 m}	
• Préparation des plateformes de travail • Terrassement pour insertion de la paroi clouée • Réalisation d'une semelle en pied de paroi de 30cm de largeur dans les argiles marnieuses compacte • Gunitage préalable de la paroi • Réalisation de clous type Gewi Ø 32 mm, scellement au coulis de ciment, réalisation de têtes et crois de Saint-André. • Armature passive par mise en œuvre du treillis selon note de calcul • Assainissement du sol par drainage :	
- Mise en œuvre des barbacanes protégées par un géotextile - Mise en œuvre d'un matériau drainant 20/40 à l'arrière de la paroi. - Mise en place d'un drain subhorizontal d'une longueur minimum de 3.00m derrière la paroi. - Mise en œuvre d'un béton projeté en deux passes	

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)	
Bureau d'études : ☒ oui ☐ non	Laboratoire : ☐ oui ☒ non
I.M.S. RN 4, RUE DE LA MEGISSERIE 12101 MILLAU	
Matériel spécifique :	
• Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Notebook 56t • Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée • Pelle Komatsu PC 138 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Scénic radiocommandée avec enregistreur de paramètre • Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars • Machine à injecter Bunker B3 • Projecteur à béton vole sèche Meyco Meynadler « GM 90 » • Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières	
Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :	
Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)	
Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non	Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non
Circulation automobile : ☒ oui ☐ non	Exiguité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non
Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.	
SIGNATAIRE : Nom : LEYDIER Julien	
Fonction : Responsable d'Agence	
Organisme : HYDROGEOTECHNIQUE SUD OUEST	
DATE : le 03/07/2019	
Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage	
	

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (La Liminié – 81490 NOAILHAC)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT
HOTEL DU DEPARTEMENT
1000, RUE D'ALCO
34000 MONTEPELLIER

Maître d'œuvre : AGENCE CŒUR D'HERAULT
1000, ROUTE DE MONTEPELLIER
34700 LODEVE

Désignation du marché : R.D. 153 E5 – PR 1+250 – CONFORTEMENT AVAL
COMMUNE DE LODEVE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Route Départementale 153 55 – P.R. 1+250 - LODEVE

34700

Date du début des travaux : 2/10/2017

Date de fin des travaux : 06/11/2017

Montant Total HT du marché : 120 708.19 €

Dont Part de l'entreprise : 120 708.19 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

CONFORTEMENT DE TALUS AVAL SUITE A UN GLISSEMENT
CONSTRUCTION D'UNE PAROI CLOUEE
Dimensions : longueur 40 ml x hauteur 5.30 m

• Préparation :

- Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement
- Aménée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

• Travaux :

- Terrassement en déblai (500.00 m3), gunitage du talus instable (500.00 m3)
- Forage au marteau fond de trou Ø 115 mm, mise en place clous d'ancrages subhorizontaux Ø 32 mm (593.00 ml)
- Injection de scellement au coulis de ciment, mise en place de têtes de clous.
- Renforcement par mise en œuvre de béton projeté par voie sèche et armatures passives en 2 nappes de treillis soudé (222.85 m²)
- Assainissement du sol par drainage : forage, mise en place de drains subhorizontaux (22.00 ml) et barbacanes (60 u).

• Contrôles :

- Réalisation des essais de conformité sur ancrages (3 u), essais de contrôle sur ancrages (3 u).

• Finitions :

- Construction d'une poutre de tête pour parapet (11.42 m3)
- Reprise des accotements et imperméabilisation (46.50 ml)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

I - TERRE
54, RUE DE GLOSSOP
12100 MILLAU

SUD CONTROLES
LA BORIE SECHE
12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars
- Machine à injecter Bunker B3
- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Exiguité de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : *Michel Chastagne*
Fonction : *Adjoint au directeur*
Organisme : *CD 34 / Agence Coeur d' Hérault*
DATE : *30/07/2019*

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Christophe MICHEL

Conseil Départemental de l'Hérault
Agence Départementale de Lodève
1000, Route de Montpellier
34700 LODEVE

Pour le Président et par délégation
L'Adjoint au Directeur d'Agence,

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S2LO

2/2

ENTREPRISES : SAS M.T.P.S. (La Liminié – 81490 NOAILHAC)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : MAIRIE DE NEUGEGLISE
1, PLACE ALBERT
15260 NEUGEGLISE SUR TRUYERE

Maître d'œuvre : I.M.S. MILLAU
4, RUE DE LA MEGISSERIE
12101 MILLAU

Désignation du marché : CONFORTEMENT DU MUR AVAL DU CIMETIERE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Cimetière de Serriers - Commune de Neugeglise sur Truyère

1

5

2

6

0

Date du début des travaux : 08/06/2017

Date de fin des travaux : 07/07/2017

Montant Total HT du marché : 149 523.00 €

Dont Part de l'entreprise : 149 523.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

CONFORTEMENT DU MUR AVAL DU CIMETIERE SUITE A UN GLISSEMENT DE TERRAIN

Réalisation de paroi clouée pré-fondée sur la partie centrale du soutènement – 19.50 m
Réalisation de deux parois autostables sur les extrémités - 20.50 m.

• Préparation :

- Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli
- Etablissement des études et plans d'exécution G3 et des dossiers de récolement

• Travaux spéciaux :

- Terrassements en déblais (434.50 m3)
- Gunitage du mur existant (236.00 m²)
- Forage au marteau fond de trou Ø 110 mm, mise en place de clous d'ancrages subhorizontaux Ø 32 mm (207.00 ml)
- Injection de scellement au coulis de ciment et mise en place de 18 têtes.
- Forage au marteau fond de trou Ø140 mm et mise en place de micropieux type II – tube 73 mm/5.5mm (126.00 ml)
- Forage au marteau fond de trou Ø200 mm et mise en place de micropieux type III – HEB 120*28 (280.00 ml)
- Injection de scellement au coulis de ciment.
- Renforcement par mise en œuvre de béton projeté par voie sèche et armatures passives (130.20 m³)
- Assainissement du sol par drainage : forage, mise en place de drains subhorizontaux (80.00 ml) et barbacanes (20 u),
- Géotextile anticontaminant (36.00 m²) et mise en place de matériaux drainants (71.16 T)

• Contrôles :

- Réalisation des essais de conformité sur clous (2 u), essais de contrôle sur coulis (2 u)
Essai de contrôle sur béton projeté (2 u)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

I-TERRE
54, rue de Glosop
12100 MILLAU

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

LD CONTROLES
ZA des 4chemins
15250 NAUCELLES

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Man 6x4 tribenne avec grue 15 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 138 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Foreuse hydraulique sur chenilles EGT 710 MD Ø jusqu'à 320 mm radiocommandée
- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machine à injecter Bunker B3
- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : CHARRIAUD Coline

Fonction : Maire

Organisme : Commune de NEUGEGLISE-SUR-TRUYERE

DATE : 05 JUL. 2019

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

2/2

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

CABINET D'ARCHITECTURE

MIGNON

Les Grands Horizons - 166210 BOLDUÈRE
Tél. 05 48 30 03 41 - Port. 05 48 27 48 87

Email: cabmignon@orange.fr

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

I - TERRE

54, RUE DE GLOSSOP
12100 MILLAU

SUD CONTRÔLE
LA BORIE SECHE
12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars
- Machine à injecter Bunker B3
- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☒ oui ☐ non

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE :

Nom : *MIGNON Caroline*

Fonction : *Architecte*

Organisme : *Cabinet d'Architecture MIGNON*

DATE : *16/01/2020*

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. (La Limitée -- 81490 NOAILHAC)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : MAIRIE DE FONT ROMEU ODEILLO VIA
1, AVENUE DU PROFESSEUR TROMBE
66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA

Maître d'œuvre : CABINET D'ARCHITECTURE MIGNON
LES GRANDS HORIZONS -- ROUTE DE LA FORÊT
66120 BOLQUERE

Désignation du marché : AGRANDISSEMENT D'UN PARKING COMMUNAL
LOT N°1 Terrassements, parois clouées, VRD, voiries

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : **Parking « Borrel » à Font-Romeu**

6 6 1 2 0

Date du début des travaux : 04/09/2017

Date de fin des travaux : 18/10/2017

Montant Total HT du marché : 351 410,00 €

Dont Part de l'entreprise : 215 000,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités : ☒ oui ☐ non

Montant : 136 410,00 €

Nature des travaux sous-traités : Terrassements, VRD, Voirie

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

CONSTRUCTION D'UNE PAROI CLOUÉE VISANT A CONFORTER LE TALUS
DE DEBLAIS DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE L'EXTENSION DU PARKING BORREL A FONT-ROMEU

Décaissement jusqu'à la plateforme de travail

Côté Nord : Longueur 25 ml x hauteur 11.50 m

Côté Ouest : Longueur 35 ml x hauteur 8.50 m

• Préparation :

- Terrassement par passes descendantes

• Travaux :

- Réalisation d'ancrage par tirants (2073 ml)

- Mise en place d'une armature grillagée liaisonnée aux têtes de tirants par plaques d'acier et écrous (308 u)

- Projection de béton fibré, surépaisseur 20 cm à 0.35 cm.

- Drainage par barbacanes

ENTREPRISE : S.A.S M.T.P.S. – LA LIMINIE – 81490 NOAILHAC

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON
ROUTE DU MONASTERE
12450 FLAVIN

Maître d'oeuvre : : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON
DIRECTION ROUTES GRANDS TRAVAUX – S.O.A.C.
ROUTE DU MONASTERE
12450 FLAVIN

Désignation du marché : TRAVAUX DE SECURISATION DE TALUS ET VERSANTS AMONTS / Tranche optionnelle

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : R.D. 901 PR 10 + 800
COMMUNE DE CONQUES EN ROUERGUE

1 2 3 2 0
Code postal

Date du début des travaux : 28/02/2018

Date de fin des travaux : 14/05/2018

Montant Total HT du marché 90 565.00 € Dont Part de l'entreprise : 83 065.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 7 500.00 €

Nature des travaux sous-traités : Aide aux travaux de purge, forage, héliportage et essais

Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

SECURISATION D'UN VERSANT AMONT – INSTABILITE ROCHEUSE SUR 40 ML

Travaux sur cordes en accès difficile – héliportage des matériaux

• INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER :

Amenée et repli de l'ensemble du matériel et installation sur le site
Préparation chantier : élaboration et suivi des pièces administratives
Abattage des arbres gênants. (29 u)

• TRAVAUX PREPARATOIRES :

Dévégétalisation, débroussaillage et purge manuelle acrobatique de la zone à traiter (2 i)
Micro minage et purge de masses rocheuses réalisé sur cordes en accès difficile
Evacuation des matériaux (30.00 m3)

• CONFORTEMENT PAR FILET DE CABLE

Réalisation d'ancrages Ø 32 mm (200.00 m) et scellement par injection de coulis de ciment
Mise en place d'un filet de câbles pour emmaitotage :
Câble Ø 8 mm – maille 150 x 150 mm (35.00 m²),
Câble Ø 10 mm – maille 200 x 200 mm (48.00 m²)
Câble Ø 12 mm – maille 250 x 250 mm (160.00 m²)
Cable de renfort et de reprise Ø 16 mm (88.00 m)

• REALISATIONS D'OUVRAGES PARE-BLOCS – Amenée du matériel par héliportage

Ecran 1. longueur 10 m, hauteur 2.50 m : réalisation des ancrages et pose de l'écran
Ecran 2. longueur 40 m, hauteur 3.00 m : réalisation des ancrages et pose de l'écran

• CONTROLES

Réalisation des essais de conformité sur ancrages (4 u), et contrôle sur ancrages (5 u)
Réalisation d'essai de contrôle sur coulis d'injection (4 u)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

SUD CONTROLES
LA BORIE SECHE
12520 AGUËSSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée
- Paille araignée Euromach 1253 12 T
- Compresseur Sullair 7 000 litres 8 bars - héliportable
- Matériel de forage pour technique acrobatique
- Machine à injecter Bunker B3
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières ...

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux : ☐ oui ☒ non (eau, électricité)

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : R O U E S Stéphane
Fonction : chef du Service Garages d'Art et Chariots
Organisation : Conseil Départemental de l'Aveyron
Pratiquant des Services Techniques

DATE : 10 JUL 2019

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

S. ROQUES

Envoyé en préfecture le 14/09/2023
Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S2LO

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
HÔTEL DU DEPARTEMENT
RUE VIALA
84909 AVIGNON

Maître d'œuvre : AGENCE ROUTIERE
560 COURS FERNANDE PEYRE
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE

Désignation du marché : R.D. 4 - PR 12+906 - Réparation de mur de soutènement
COMMUNE DE MURS

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Route Départementale 4 - PR 12+906

3 4 7 0 0

Date du début des travaux : 27/11/2017

Date de fin des travaux : 23/03/2018

Montant Total HT du marché : 178 999.00 €

Dont Part de l'entreprise : 178 999.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Nature des travaux sous-traités : Etudes et plans d'exécution ; travaux routiers

Description des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

REPARATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT AVAL
Dimensions : longueur 53.48 ml x hauteur 5.00 m

- Préparation :
 - Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement
 - Aménée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli
- Travaux :
 - Débroussaillage vertical et horizontal du parement (376.00 m3)
 - Défrichage et débroussaillage en pied d'ouvrage (275.00 m³)
 - Abattage d'arbres avec dessouchage diam entre 0.10 et 0.30 m (74 U) et diam sup 0.30 m (6.00 U)
 - Démolition manuelle de maçonnerie (6.00 m3)
 - Mise en œuvre de béton de propreté (29.90 m³), création de gargouilles dans les maçonneries
 - Forage au marteau fond de trou Ø 115 mm, mise en place clous d'ancrages subhorizontaux Ø 32 mm (1 217.00 ml)
 - Injection de scellement au coulis de ciment, mise en place de têtes de clous.
 - Renforcement par mise en œuvre de béton projeté par voie sèche et armatures passives en 2 nappes de treillis soudé (5 690.00 Kg)
 - Assainissement du sol par drainage : forage, mise en place de barbacanes (39.00 u) ; drains subhorizontaux (41.00 ml) et descente d'eau sur le talus.
- Contrôles :
 - Réalisation des essais de conformité sur ancrages (2 u), essais de contrôle sur ancrages (2 u).
- Finitions :
 - Construction d'une poutre de tête pour parapet (11.42 m3)
 - Reprise des accotements et imperméabilisation (46.50 ml)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

I - TERRE
54, RUE DE GLOSSOP
12100 MILLAU

A.B.C.
LE PARC CLUB
166, RUE MAURICE BEJART
34500 BEZIERS

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars
- Machine à injecter Bunker B3
- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Fonction : AGENCE ROUTIÈRE
Organisme : DE L'ISLE SUR LA SORGUE

DATE :

19 AOÛT 2019

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Pour le Président
et par délégation
L'Adjoint au Chef d'Agence

Olivier MURILLON

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S2LOW

CO-TRAITANCE: SLE GROUPE SEVIGNE / SAS M.T.P.S. (la Liminié – 81490 NOAILHAC)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maitre d'ouvrage : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE ROUTES MASSIF CENTRAL
60, AVENUE DE L'UNION SOVIETIQUE
63012 CLERMONT-FERRAND

Maitre d'œuvre : SERVICE INTERDEPARTEMENTAL ROUTES
4, AVENUE DE LA GARE
48005 MENDE

Désignation du marché : RN 88 – RECTIFICATION DU VIRAGE DE LA TOURETTE (48)

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : RN 88 PR 43+000 Virage de la Tourette – BADAROUX

Date de début des travaux : 15/05/2017

Date de fin des travaux : 18/05/2017

Montant Total HT du marché : 355 162,15 €
Dont Part de l'entreprise : 196 421,65 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Travaux co-traitant : Terrassements, chaussée, réseaux, équipement sécurité

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS et quantités mises en œuvre :

RECTIFICATION DE VIRAGE SUR ROUTE NATIONALE

Confortement du talus

(Dimensions : longueur 46.50 ml x hauteur 12.20 m)

• Préparation :

- Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

• Travaux :

- Gunitage de sécurisation d'une zone à conforter (150.00 m²)

- Forage au marteau fond de trou, mise en place de 115 boulons de confortement Ø 32 et 40 mm (1203.00 ml)

- Injection de coulis de ciment,

- Mouchols en ST 40 C sur têtes des boulons (115 u)

- Renforcement par mise en œuvre de béton projeté par voie sèche armé de fibres métalliques (490.00 m²)

- Assainissement du sol par drainage : forage, mise en place de barbacanes (95 u).

- Réalisation d'un mur de soutènement en entrochement (135 m3)

• Contrôles :

- Réalisation des essais de conformité sur clous (2 u), et contrôle sur clous (2 u)

- Réalisation d'essai de contrôle sur béton (1 u) et sur coulis (1 u)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

I-TERRE
54 RUE DE GLOSSOP
12100 MILLAU

SUD CONTROLES
LA BORIE SECHE
12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t

- Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée

- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Stenuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre

- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars

- Machine à Injecter Bunker B3

- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadler « GM 90 »

- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : Paulalio - DIOES Seize

Fonction : TSDD

Organisme : SIR de Mende

DATE : 08/07/2019

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

D.J.R. MÉDITERRANÉE
S.I.R. Mende Millau
Avenue de la Gare
48005 MENDE Cedex

2/2

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

S²LOW

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

ENTREPRISE : SAS M.T.P.S. La Liminlé – 81490 NOAILHAC (Sous-traitance de SLE GROUPE SEVIGNE)	
ATTESTATION DE TRAVAUX	
Maître d'ouvrage : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE ROUTES MASSIF CENTRAL 60, AVENUE DE L'UNION SOVIETIQUE 63012 CLERMONT-FERRAND	
Maître d'œuvre : SERVICE INTERDEPARTEMENTAL ROUTES 4, AVENUE DE LA GARE 48005 MENDE	
Désignation du marché : RN 106 – TRAVAUX DE REPARATION DE MURS – DEPARTEMENT DE LA LOZERE	
S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non	
Lieu des travaux : Murs : Barre 7, Ispagnac 47 et Quézac 2 Route Nationale 106	
Date du début des travaux : 23/10/2017	Date de fin des travaux : 27/11/2017
Montant Total HT du marché : 174 936.00 € Dont Part de l'entreprise : 174 936.00 €	
Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non	
Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS et quantités mises en œuvre :	
REPARATION DE 3 MURS SUR LA ROUTE NATIONALE 106 Longueur totale : 77.50 m l x hauteur 9.00 m)	
• Préparation : - Etablissement des documents techniques et du dossier de récolement - Aménée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli	
• Travaux : - Dégagement des emprises, débroussaillage, abattage d'arbres et dessouchage (610.00 m²). - Terrassement en déblai (26.00 m3), Nettoyage des parements maçonnés (990.00 m²) - Gunitage de sécurisation d'une zone à conforter (310.00 m²) - Réalisation de tirants (86.00 u), forage au marteau fond de trou, mise en place des armatures Ø 32 et 40 mm (436.00 ml), tête pour tirants (86.00 u) et croix de St-André en profilé métallique UPN 140 (6 u) - Injection de coulis de ciment, - Renforcement par mise en œuvre de béton projeté par voie sèche (320.00 m²) et armatures passives en 2 nappes de treillis soudé. - Assainissement du sol par drainage : forage, mise en place de barbacanes (290.00 u), dispositif de drainage d'interface (156.00 m²), drain de pied, raccord et évacuation (90 ml).	
• Contrôles : - Réalisation des essais de conformité et contrôle sur clous (12 u) - Réalisation d'essai de contrôle sur béton (2 u) et sur coulis (3 u)	

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)	
Bureau d'études : ☒ oui ☐ non	Laboratoire : ☒ oui ☐ non
I-TERRE 54 RUE DE GLOSSOP 12100 MILLAU	SUD CONTROLES LA BORIE SECHE 12520 AGUESSAC
Matériel spécifique : - Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t - Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée - Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre - Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars - Machine à injecter Bunker B3 - Projecteur à béton vole sèche Meyco Meynadier « GM 90 » - Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières	
Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :	
Contraintes environnement le chantier : (cochez les cases retenues)	
Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non	Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non
Circulation automobile : ☒ oui ☐ non	Exigence de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non
Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.	
SIGNATAIRE : Nom : Paulalon - Dides Serge Fonction : TS DD Organisme : SIR de Mende	
DATE : 08/07/2019	
Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage B.I.R. MÉTERRANÉE S.I.R. Métopathie Avenue de la Gare 48005 MENDE Cedex	

ENTREPRISE : GROUPEMENT D'ENTREPRISES : EIFFAGE TP SUD OUEST / SAS GAUTHIER / SAS M.T.P.S.

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN
HÔTEL DU DEPARTEMENT
81013 ALBI CEDEX 9

Maître d'œuvre : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN - SERVICE ETUDES ET TRAVAUX NEUFS

Désignation du marché : INTERVENTION SUR OUVRAGE D'ART, CONFORTEMENT, SOUTÈNEMENT DE TERRAIN ET TRAVAUX D'URGENCE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☒ oui ☐ non

Lieu des travaux : Route Départementale n° 905 – Confortement d'un mur de soutènement
Commune de Mirandol Bourgnounac – Canton de Carmaux1 le Ségala

81013 ALBI CEDEX 9

Date du début des travaux : 20/03/2017

Date de fin des travaux : 21/04/2017

Montant Total HT du BC : 206 739 €

Dont Part de l'entreprise : 206 739 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités : €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

CONFORTEMENT D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT EN PIERRES MAÇONNÉES

Réalisation de paroi clouée avec croix de St-André et paroi clouée avec béton projeté
Longueur totale 60 ml – hauteur 6 m

Préparation :

- Etablissement des documents administratifs, des études d'exécution
- Signalisation, aménagement du matériel, des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et reploi
- Dévégétalisation des abords (183.77 m²) – Abattage d'arbustes (17 unités) – Dessouchage (7 unités)
- Nettoyage des maçonneries de pierres (62 m²) et dévégétalisation du mur maçonné (140 m²)

Travaux :

- Terrassement en déblais décaissement de l'ouvrage (62.42 m³)
- Préparation des surfaces pour béton projeté (218.68 m²)
- Réalisation de béton projeté voie sèche (69 m³)
- Forage et mise en place de tirants (646 ml)
- Scellement injection de coulis de ciment et renforcement par armature passive additionnelle, plaques d'appui (69 unités) UPN 400 type croix de St-André (17 unités)
- Assainissement des murs par drains forés (70 ml)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☐ oui ☒ non

I-TERRE
54 RUE DE GLOSSOP
12100 MILLAU

Matériel spécifique :

- Porte-char et Semi Noteboom 56t
- Camion Renault 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 138 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars
- Machine à projeter voie sèche
- Machine à injecter Bunker B3
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : Anthony LLEWELLYN

Fonction : Le Chef du Service Etudes et Travaux Neufs

Organisme : CE81

DATE : 18 JUL. 2019

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

DEPARTEMENT DU TARN

DIRECTION DES ROUTES

Services Etudes et Travaux Neufs

35, Lices Georges Bonaparte

F - 81013 ALBI CEDEX 9

Tél. : 05.63.48.68.23

Fax : 05.63.48.68.36

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

217

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S2LOW

ENTREPRISES : SAS M.T.P.S. (La Liminié – 81490 NOAILHAC)

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : MAIRIE DE BAZAS
PLACE DE LA CATHEDRALE
33430 BAZAS

Maître d'œuvre : ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
60, RUE HOCHÉ
33200 BORDEAUX

Désignation du marché : CONFORTEMENT DU SOCLE ROCHEUX AU PIED DU REMPART DE LA CATHEDRALE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Cathédrale de BAZAS

3334030

3334030

3334030

3334030

Date du début des travaux : 06/11/2017

Date de fin des travaux : 09/03/2018

Montant Total HT du marché : 186 390.00 €

Dont Part de l'entreprise : 140 880.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Montant 45 510.00 €

Nature des travaux sous-traités : Socle rocheux, habillage de la paroi clouée

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

CONFORTEMENT DU SOCLE ROCHEUX DE LA CATHEDRALE SUITE A UN EFFONDREMENT

Les zones à conforter comprennent :

- Un tronçon de rempart sur un linéaire de 12 m et 7.5m de hauteur ;

- Un linéaire de 20ml du mur du Jardin surplombant l'allée Georges Clemenceau.

• Préparation :

- Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli

- Etablissement des études et plans d'exécution G3 et des dossiers de récolement

- Mise en place des étalements provisoires, déconstruction de la porte maçonnée pour accès aux travaux et remise en état en fin de chantier

- Aménagement d'une piste d'accès.

- Déblaiement, tri et évacuation des maçonneries effondrées, mise en stock des pierres saines.

- Défrichage du parement

• Travaux spéciaux :

- Gunitage de la zone effondrée, déconstruction du parapet et des maçonneries à l'avancement (12 ml)

- Travaux de clouage, forage au marteau fond de trou, mise en place de clous d'ancrages Ø 32 mm (330.00 ml)

- Injection de scellement au coulis de ciment et mise en place des têtes.

- Renforcement par mise en œuvre de béton projeté par voie sèche et armatures passives (80.00 m²)

- Réalisation d'une longrine, semelle béton en pied de fondation avec 8 micropieux, forage au marteau fond de trou,

- Mise en place de micropieux type II – tube 89/70mm (55.00 ml)

- Injection de scellement au coulis de ciment.

- Assainissement du sol par drainage : forage, mise en place complexe drainant (80.00 m²), de drains subhorizontaux (15.00 ml) et barbacanes (12 u).

- Etalement des travaux de clouage par mise en place de croix de St André

- Construction d'un parapet en tête de mur en maçonnerie de pierre.

• Contrôles :

- Réalisation des essais de conformité sur clous (2 u), sur micropieux (1 u)

- Essai de contrôle sur coulis (1 u), béton projeté (2 u)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

ECR ENVIRONNEMENT
6, ALLEE LONGUETERRE
31850 MONTRABE

GINGER CEBTP
2, AVENUE DE FLOURENS
31130 BALMA

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t

- Camion Man 8x4 tribenne avec grue 25 ml radiocommandée

- Mini-pelle sur chenilles Komatsu PC 50 équipée godet et BRH

- Pelle Komatsu PC 138 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre

- Foreuse hydraulique sur chenilles EGT 710 MD Ø jusqu'à 320 mm radiocommandée

- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars

- Machine à injecter Bunker B3

- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »

- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnement le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Exiguité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : Laura CHAZAL (Antea Group)

Fonction : Ingénieur Projet

Organisme :

DATE : 03/07/2018

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître

Antea group

Immeuble le Tertioptôle - Entrée A3
61 rue Jean Briaud - CS 60054
33692 MERIGNAC CEDEX
Tél : 05 57 26 02 80

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S2LOW 2/2

1/2

ENTREPRISE : S.A.S M.T.P.S. – LA LIMINIE – 81490 NOAILHAC

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON
ROUTE DU MONASTERE
12450 FLAVIN

Maître d'oeuvre : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON
DIRECTION ROUTES GRANDS TRAVAUX – S.O.A.C.
ROUTE DU MONASTERE
12450 FLAVIN

Désignation du marché : TRAVAUX DE SECURISATION DE TALUS ET VERSANTS AMONTS / Tranche ferme

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : R.D. 229 – PR 0+245 GRAND-VABRE
COMMUNE DE CONQUES EN ROUEGUE

1 2 3 2 0
Code postal

Date du début des travaux : 09/01/2017 Date de fin des travaux : 13/02/2017

Montant Total HT du marché 68 011.00 € Dont Part de l'entreprise : 63 011.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 5 000.00 €

Nature des travaux sous-traités : Aide aux travaux de purge et forage

Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

SECURISATION D'UN TALUS AMONT – INSTABILITE ROCHEUSE SUR 50 ML

Travaux sur cordes en accès difficile

• INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER :

Amenée et repli de l'ensemble du matériel et installation sur le site
Préparation chantier : élaboration et suivi des pièces administratives
Abattage des arbres gênants.

• TRAVAUX PREPARATOIRES :

Dévégétalisation, débroussaillage et purge manuelle acrobatique de la zone à traiter (3 i)
Micro minage et purge de masse rocheuse réalisé sur cordes en accès difficile
Evacuation des matériaux (30.00 m3)

• CONFORTEMENT PAR FILET DE CABLE

Réalisation d'ancrages Ø 32 mm (210.00 ml) et scellement par injection de coulis de ciment
Mise en place d'un filet de câbles pour enmaillotage :
Câble Ø 8 mm – maille 150 x 150 mm (52.79 m²)
Câble Ø 12 mm – maille 250 x 250 mm (273.00 m²)
Cable de renfort et de reprise Ø 16 mm (161.60 m)

• CONFORTEMENT PAR CLOUAGE

Réalisation d'ancrages, foration Ø 76 mm, fourniture et mise en place d'armatures HA 500 Ø 32 mm (131.20 ml).
Scellement par injection de coulis de ciment et réalisation des têtes (28 U)

• CONTROLES

Réalisation des essais de conformité sur clous (1 u), et contrôle sur clous (2 u)
Réalisation d'essai de contrôle sur coulis (4 u)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

SUD CONTROLES
LA BORIE SECHE
12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée
- Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars
- Matériel de forage pour technique acrobatique
- Machine à injecter Bunker 83
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières ...

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux : ☐ oui ☒ non (eau, électricité)

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : ROQUES Stéphane
Fonction : Chef du Service Travaux d'Art et chaussées
Organisme : Conseil Départemental de l'Aveyron
Direction des Services Techniques

DATE : 10 JUL 2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

CHANTIER
S. ROQUES

Envoyé en préfecture le 14/09/2023
Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S2LO

2/2

ENTREPRISE : S.A.S M.T.P.S. - LA LIMINIE - 81490 NOAILHAC

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maitre d'ouvrage : PERNOD SAS
21 RUE DU PORT
33240 CUBZAC LES PONTS

Maitre d'oeuvre : ANTEA GROUP
61, RUE JEAN BRIAUD
33692 MERIGNAC

Désignation du marché : TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES FALAISES - PHASE 1

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : 21, RUE DU PORT - CUBZAC LES PONTS

3 3 2 4 0
Code postal

Date du début des travaux : 03/08/2017 Date de fin des travaux : 11/09/2017

Montant Total HT du marché 124 600.00 € Dont Part de l'entreprise : 124 600.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités :

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance et quantités mises en oeuvre

CONFORTEMENT DES FALAISES NORD ET EST DE L'USINE PERNOD

Travaux sur cordes

• INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER :

Amenée et repli de l'ensemble du matériel et installation sur le site
Préparation chantier : élaboration et suivi des pièces administratives
Dépose et repose de la clôture supérieure, abattage sélectif des arbres gênants

• TRAVAUX PREPARATOIRES :

- Dévégétalisation et purge manuelle acrobatique des zones à traiter
- CONFORTEMENT PAR FILET PLAQUE HAUTE RESISTANCE (longueur 22.75 m x hauteur 10.00 m)
Réalisation d'ancrages Ø 32 mm (195.50 ml) et scellement par injection de coulis de ciment
Mise en place d'un filet plaqué HLE (148.60 m²) et têtes (45 u)
- CONFORTEMENT PAR PAROI CLOUEE (longueur 14.70 m x hauteur maxi 1.75 m)
Réalisation d'ancrages, foration, fourniture et mise en place d'armatures Ø 32 mm (80.00 ml)
Scellement par injection de coulis de ciment et réalisation des têtes (16 U)
Fourniture et mise en oeuvre de béton projeté teinté par voie sèche (41.90 m³) avec armature passive en 2 nappes TS
Pour drainage nappe Enkadrain et barbacanes

- CONFORTEMENT PAR GRILLAGE PLAQUE (longueur 98.25 m x hauteur maxi 10.00 m)
Réalisation d'ancrages Ø 32 mm (298.50 ml) et scellement par injection de coulis de ciment
Mise en place d'un filet plaqué HLE (497.30 m²) et têtes (92 u)

• BUTONNAGE BETON

Soutènement de masse rocheuse par réalisation de 5 poteaux en béton armé

• TRAITEMENT DES NIVEAUX MARNEUX

Réalisation d'ancrages Ø 32 mm (100.00 ml) et scellement par injection de coulis de ciment et têtes (50 u)
Gunitage des sous-cavages par projection de béton et treillis soudé (103.30 m²)

• TRAVAUX DIVERS

Reconstruction d'un mur en brique
Fourniture et pose d'une nouvelle clôture (25 ml)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non Laboratoire : ☐ oui ☒ non

IMS RN
Espace Jean Pegot
31800 Saint-Gaudens

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Renault 6x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Renault 8x4 avec grue, nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Stenulck radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000 litres de 4 à 14 bars
- Machine à Injecter Bunker 83
- Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières ...

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : **Laura CHAZAL**
Fonction : **Ingénieur Projct**
Organisme : **Antea Group**

DATE : **03/07/2023**

Cachet et signature du maître d'oeuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Antea group

Immeuble le Tertioptôle - Entrée A3
61 rue Jean Briaud - CS 60054
33692 MERIGNAC CEDEX
Tél : 05 57 26 02 80

Envoyé en préfecture le 14/09/2023
Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S²LO

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES
D.G.A.A.E.E. SERVICE TERRITORIAL CENTRE
117 AVENUE DE MONTARDON - BP 67553
64075 PAU CEDEX

Maître d'œuvre : D.G.A.A.E.E. SERVICE TERRITORIAL CENTRE
AGENCE TECHNIQUE DE MONEIN
6, AVENUE DE LA RESISTANCE
64360 MONEIN

Désignation du marché : ROUTE DEPARTEMENTALE N° 24 - PRECILHON
REPRISE AFFAISSEMENT DU PR 31.830 AU PR 32.850

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Route Départementale n° 24 du Pr 31.830 au Pr 31.850
Commune de Précilhon

6 4 4 0 0

Date du début des travaux : 18/04/2016

Date de fin des travaux : 4/05/2016

Montant Total HT du marché : 140 657,50 €

Dont Part de l'entreprise : 130 657,50 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Si oui, montant HT
des travaux sous-traités : 10 000 €

Nature des travaux sous-traités : Assainissement et Chaussée

Description des travaux réalisés par l'entreprise MTPS hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Route Départementale n°24 - Reprise d'un affaissement
Renforcement longueur 100 ml x hauteur des micropieux 6.50 m

• Préparation :

- Aménée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli (1fft)
- Etablissement des études et plans d'exécution G3 et des dossiers de récolement (1fft)

• Travaux spéciaux :

- Forage au marteau fond de trou Ø200 mm de 102 micropieux type IV – tube 127 mm/8mm (712.50 ml)
- Injection IRS de scellement au coulis de ciment.
- Mise en place des têtes de micropieux 200x200x20 mm inclue dans la poutre de couronnement.
- Réalisation d'une poutre de couronnement (74.50 m3) comprenant :
 - le terrassement entre les micropieux,
 - la fourniture et la mise en place des aciers suivant plans,
 - le coffrage,
 - la fourniture, coulage et vibration du béton,
 - l'évacuation des déblais et autres rebuts
- Essais de contrôles sur coulis et béton

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non
I-TERRE
54, rue de Glossop
12100 MILLAU

Laboratoire : ☒ oui ☐ non
CEBTP GINGER (Ag. de Toulouse)
2, avenue de Flourens
31130 BALMA

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Man 6x4 tribenne avec grue 15 ml radiocommandée
- Foreuse hydraulique sur chenilles EGT 710 MD Ø jusqu'à 320 mm radiocommandée
- Compresseur Sullair 7 000 litres 8 bars
- Feux de signalisation
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : Jean BOURDEU D'AGUERRE

Fonction : Chef de l'Agence Technique de Monein

Organisme : Le département 64

DATE : 03 octobre 2016

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Envoyé en préfecture le 14/09/2023
Reçu en préfecture le 14/09/2023
Publié le



ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation
Le Chef d'agence

Jean BOURDEU D'AGUERRE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maitre d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN
HOTEL DU DEPARTEMENT
81013 ALBI CEDEX 9

Maitre d'oeuvre : CONSEIL GENERAL DU TARN - SERVICE ETUDES ET TRAVAUX NEUFS

Désignation du marché : INTERVENTION SUR OUVRAGE D'ART, CONFORTEMENT, SOUTÈNEMENT DE TERRAIN ET TRAVAUX D'URGENCE

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☒ oui ☐ non

Lieu des travaux : Route Départementale n° 115
Commune de PENNE – Falaise des Roches de Biouzac

8 1 1 4 0
Code postal

Date du début des travaux : 15/02/2016
Date de fin des travaux : 17/02/2016

Montant Total HT du BC :
Dont Part de l'entreprise : 6 930,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en oeuvre :

PURGE D'UN FRONT ROCHEUX SUITE A UN EBOULEMENT.
Travaux sur cordes

- Préparation :
- Etablissement des documents administratifs, des études d'exécution.
- Amenée du matériel sur le site et repli.

• Travaux

- Purge de la falaise de 140 m de hauteur en bordure de la rivière Aveyron et surplombant la RD 115 suite à un éboulement de 2 masses rocheuses.
Mise à disposition de 2 ouvriers cordistes.
*masse 1 à 100 m au-dessus de la RD (30 à 40 m3)
*masse 2 à 65 m au dessus de la RD (10 m3)

- Chargement et évacuation des déblais.

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non Laboratoire : ☐ oui ☒ non

IMS RN
4, rue de la Mégisserie
12101 MILLAU

Matériel spécifique :

- Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Equipement de cordiste
- Véhicules de liaison : fourgon Master

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non Exiguité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : Llewellyn
Fonction : Chef de Service
Organisme : CD81

DATE : **18 JUL. 2019**

Le Chef du Service
Etudes et Travaux Neufs

Anthony LLEWELLYN

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

DEPARTEMENT DU TARN
DIRECTION DES ROUTES
Services Etudes et Travaux Neufs
35, Lices Georges Pompidou
F - 81013 ALBI CEDEX 9
Tél : 05.63.48.68.23
Fax : 05.63.48.68.36

ENTREPRISE : S.A.S M.T.P.S. - LA LIMINIE - 81490 NOAILHAC

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : VILLE D'ALBI
16, RUE DE L'HOTEL DE VILLE
81023 ALBI

Maître d'œuvre : VILLE D'ALBI - Service eau - risques naturels de la ville d'Albi
Maître d'œuvre délégué : ANTEA GROUPE - Agence Ouest-Sud-Ouest 31674 LABEGE

Désignation du marché : TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES BERGES DU TARN SECTEUR BONDIDOU A ALBI

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : BERGES DU TARN - SECTEUR BONDIDOU - ALBI

8 1 0 0 0 0
Code postal

Date du début des travaux : 29/06/2015 Date de fin des travaux : 01/09/2015

Montant Total HT du marché 315 039.00 € Dont Part de l'entreprise : 315 039.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES BERGES DU TARN A ALBI EN SITE CLASSÉ
Longueur : 200.00 ml - Hauteur 5.00 m

- INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER - TRAVAUX PREALABLES
 - Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli
 - Préparation du terrain et des zones du talus à traiter
- TRAVAUX :
 - Débroussaillage, abattage de la végétation et évacuation.
 - Travaux de terrassements en déblais/remblais des berges.
 - Terrassement des bèches d'ancrage.
 - Réalisation d'encrochements en bordure de rivière (860.00 m3)
 - Réalisation de caissons bois à double parois végétalisables sur 1 à 4 étages (180.00 ml)
 - Pose de géotextile anticontaminant (2846.00 m²)
 - Reprofilage du chemin des berges (203.00 ml)
 - Gestion des eaux par pose de drain, prolongement de canalisations et descente d'eau en PVC.

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études :

☒ oui ☐ non

I-TERRE
54, RUE DE GLOSSOP
12100 MILLAU

Laboratoire :

☒ oui ☐ non

SUD CONTROLES
BP 6
12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char
- Camion Man 6x4 tribenne avec grue 15 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée godet
- Mini-pelle PC 50 équipée godet
- Mini-chargeur
- Matériel portatif : débroussaillieuse, tronçonneuses etc...
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, groupe électrogène

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)

☒ oui ☐ non

Circulation automobile :

☐ oui ☒ non

Exigence de l'espace réservé au chantier :

☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom :

Fonction :

Organisme :

Fabien Guplot
Directeur service Eau-Risques naturels
Ville d'Albi

DATE : 29/08/2015

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

29/2
SLO

ENTREPRISE : GROUPEMENT D'ENTREPRISES : EIFFAGE TP SUD OUEST / SAS GAUTHIER / SAS M.T.P.S.

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN
HÔTEL DU DEPARTEMENT
81013 ALBI CEDEX 9

Maître d'œuvre : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN - SERVICE ETUDES ET TRAVAUX NEUFS

Désignation du marché : ROUTE DEPARTEMENTALE N°54 – ROUTE DES USINES
CONFORTEMENT DE FALAISE AU PR 11+220 – OPERATION N°14130039

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☒ oui ☐ non

Lieu des travaux : Route Départementale n° 54 au Pr 11+220
Route des Usines à MAZAMET

81200

Code postal

Date du début des travaux : 12/10/2015

Date de fin des travaux : 20/11/2015

Montant Total HT du BC : 138 758.00 €

Dont Part de l'entreprise : 137 860.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités : €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Confortement de falaise
Travaux sur cordes

• Préparation :

- Etablissement des documents administratifs, des études d'exécution (1ffr)
- Aménage du matériel dont une partie par héliportage, et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli (1 ffr)
- Mise en place et rempli de la signalisation (feux tricolores d'alternat) et des dispositifs de sécurité (1ffr)

• Travaux

- Montage et mise en station de l'appareil de forage. Forage manuel et mécanique, fourniture et mise en place des tirants Ø25 et 32 mm (144.00ml) et scellement injection de coulis de ciment.
- Mise en place des têtes – plaques d'appuis (38u)
- Fourniture et mise en place d'écran pare-blocs 100 kj (70.00ml) et d'écran pare-blocs 1000 kj (60.00ml)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

- Porte-char et Semi Noteboom 56t
- Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Marteaux piqueurs et perforateurs du T18 au T25
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

- Héliportage d'une partie du matériel sur le site des travaux

Contraintes environnantes le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : Anthony LLEWELLYN

Fonction : Responsable du Service Etudes et Travaux Neufs - D. Routes

Organisme : Département du Tarn

DATE : 28 juin 2016.

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

DEPARTEMENT DU TARN

DIRECTION DES ROUTES

Services Etudes et Travaux Neufs

35, Lk Georges Pompidou

F - 81013 ALBI CEDEX 9

Tél. : 05.63.48.68.23

Fax : 05.63.48.68.36

Le Chef du Service Etudes et Travaux Neufs

Anthony LLEWELLYN

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S2LOW

2/2

1/2

ENTREPRISE : GROUPEMENT D'ENTREPRISES : EIFFAGE TP SUD OUEST / SAS GAUTHIER / SAS M.T.P.S.

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL GENERAL DU TARN
HÔTEL DU DEPARTEMENT
81013 ALBI CEDEX 9

Maître d'œuvre : CONSEIL GENERAL DU TARN - SERVICE ETUDES ET TRAVAUX NEUFS

Désignation du marché : ROUTE DEPARTEMENTALE N°54 – ROUTE DES USINES
CONFORTEMENT D'UN FRONT ROCHEUX SUITE A UN EBOULEMENT

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☒ oui ☐ non

Lieu des travaux : Route Départementale n° 54
Route des Usines à MAZAMET

81013000

Codé postal

Date du début des travaux : 29/08/2014

Date de fin des travaux : 24/10/2014

Montant Total HT du BC : 246 371.00 €

Dont Part de l'entreprise : 160 623.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités : €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Confortement d'un front rocheux suite à un éboulement.
Travaux sur cordes

• Préparation :

- Etablissement des documents administratifs, des études d'exécution (1fft)
- Aménée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli (1 fft)
- Mise en place et repli de la signalisation et des dispositifs de sécurité (1fft)

• Travaux réalisables :

- Minage et fragmentation de rocher (100.00m3)
- Chargement et évacuation des déblais excédentaires (150m3)

• Travaux

- Montage et mise en station de l'appareil de forage, forage au marteau fond de trou Ø90 mm, fourniture et mise en place des tirants (866.00ml) et injection de coulis de ciment.
- Mise en place des têtes (144u)
- Fourniture et mise en œuvre de béton projeté B30 par voie sèche (10.00m3)
- Fourniture et mise en place de filet haute limite élastique (115m²)
- Fourniture et mise en place de grillage haute limite élastique (940m²)
- Réalisation de travaux de chaussée :
 - Construction de maçonnerie de pierres deux faces (Mur du parapet) (3 m²)
 - Mise en œuvre d'une couche d'impregnation à l'émulsion de bitume (676.00m²) et d'enduit superficiel bicouche (676.00m²)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

2, Espace Jean Pégot

31800 SAINT-GAUDENS

Matériel spécifique :

- Porte-char et Semi Noteboom 56t
- Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US LC3 à rayon court, chenilles équipées de patins caoutchouc, équipement hydraulique bras long 21 ml, télescopique et radio commandé pour forage jusqu'à Ø 220 mm
- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machine à injection Bunker B3
- Projecteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « Piccola 0/20 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☒ oui ☐ non

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Expiéité de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : LLEWELLYN Anthony

Fonction : Chef du Service Etudes et Travaux Neufs

Organisme : Conseil Départemental du Tarn

DATE : 09 Janvier 2015

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le Chef du Service
Etudes et Travaux Neufs

Anthony LLEWELLYN

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

2/2

1/2

ENTREPRISES :
M.T.P.S. – LA LIMINIE – 81490 NOAILHAC

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT
HOTEL DE DEPARTEMENT
1000, RUE D'ALCO
34087 MONTPELLIER

Maître d'œuvre : CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT
AGENCE DE LODEVE
34072 LODEVE

Désignation du marché :
ROUTE DEPARTEMENTALE 902 AU PR 23+100
PROTECTION CONTRE LES EBOULEMENTS ROCHEUX ET REPRISE DU SOUTÈNEMENT AVAL

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : COMMUNE « LES PLANS » (34)

Date du début des travaux : 14/05/2014

Date de fin des travaux : 30/06/2014

Code postal 34710

Montant Total HT du marché 180 904.47 €

Dont Part de l'entreprise : 150 904.47 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 30 000.00 €

Nature des travaux sous-traités : Chaussée

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

ROUTE DEPARTEMENTALE 902 AU PR 23+100

PROTECTION CONTRE LES EBOULEMENTS ROCHEUX ET REPRISE DU SOUTÈNEMENT AVAL

• Préparation :

- Réalisation des études d'exécution (1ff)
- Fourniture du dossier de récolement en fin de travaux (1ff)

• Travaux préparables – Installation et organisation du chantier :

- Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli (1ff)
- Mise en place de la signalisation temporaire de chantier (1ff)
- Dégagement des emprises (debroussaillage et abattage) et terrassement en déblais (433.751m3)

• Paroi clouée aval d'environ 5 m de hauteur

- Mise en station de la foreuse au droit de chaque clou (91u)
- Réalisation de forage Ø90 mm (91u) au marteau fond de trou, mise en œuvre de barre Ø40 mm (536.00 ml) et Ø 32 mm (280.00 ml) filetés sur toute la longueur type Gewi
- Injection au coulis de ciment
- Mise en place de croix de Saint André (43u)

• Béton projeté et drainage:

- Mise en place d'un coffrage per du (144.308 m2) et rempliement (648.534 m3)
- Renforcement par surpasseur de béton projeté armé, ép.0.20m, projeté par voie sèche (138.52 m²), Drainage de la paroi par pose de géocomposite drainant (62.815 m²) de barbacanes (70 u) et d'un drain de pied (30.00 ml)

• Chaussée :

- Réalisation de la longrine en béton armé (64.00 ml)
- Dévégétalisation et reprise du parapet en pierre
- Rejointoiement du parement existant (142 m²)

• Essais :

- Réalisation des essais de conformité sur clous (3u) - Réalisation des essais de contrôle sur clous (3u)
- Réalisation des essais de contrôle sur béton projeté (3u) -Réalisation des essais de contrôle du coulis (3u)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études :
☒ oui ☐ non
IMS
4, rue de la Mégisserie
12100 MILLAU

Laboratoire :
☒ oui ☐ non
SUD CONTROLE
BP 6
12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Man 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machine à micro béton et injection Bunker B3
- Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 » et « Unica »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, groupe électrogène

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :
☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux :
(eau, électricité) ☐ oui ☒ non

Circulation automobile :
☐ oui ☒ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :
☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom :
Fonction :
Organisme :

pour le Président et par délégation,
Le Chef d'Agence,
Frédéric Jauch

DATE : 29 SEP. 2014

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

2/2

AGENCE DEPARTEMENTALE DE LODEVE
B.P. 67 - 34702 LODEVE CEDEX
Tél. 04 67 44 92 40

1/2

ENTREPRISE: SAS M.T.P.S. La Liminié – 81490 NOAILHAC

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : DIRSO - DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES SUD OUEST
155, AVENUE DES ARENES ROMAINES
31300 TOULOUSE

Maître d'œuvre : SERVICE INGENIERIE ROUTIERE
155, AVENUE DES ARENES ROMAINES
31300 TOULOUSE

Désignation du marché : ROUTE NATIONALE 125 – REPARATION DU MUR BOURGEOIS

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Route Nationale n° 125 - PR 25+347 – SAINT BEAT (31)

3

1

4

4

0

Code postal

Date du début des travaux : 26/06/2015

Date de fin des travaux : 14/08/2015

Montant Total HT du marché : 248 197,52 €

Dont Part de l'entreprise : 248 197,52 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités :

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :
REPARATION DU MUR DE SOUTÈNEMENT AVAL DE LA ROUTE NATIONALE SUITE A UN EFFONDREMENT
Confortement : longueur 60.00 ml, hauteur 6.00 m

• Préparation :

- Etablissement des documents administratifs (PAQ, PPSPS,...), des études d'exécution et des dossiers de récolement
- Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli
- Mise en place et repli / Gestion et maintenance des dispositifs de signalisation temporaire

• Travaux :

- Terrassement en déblai et évacuation des matériaux en décharge (200m³)
- Réalisation de tirants définitifs (603.00ml) et injection au coulis de ciment.
- Réalisation d'ancrages avec croix de Saint-André (207.00 ml).
- De part et d'autre de la zone effondrée du mur, mise en place de profilé métallique (2 u)
Remise de l'effondrement :
- Réalisation du gunitage par sur-épaisseur de béton projeté voie sèche (17.50 m³)
- Mise en place de filet plaqué HLE (125 m²) et fourniture et mise en place de géotextile de confinement (127.50m²)
- Réalisation d'une longrine en béton armé (37.55 m3) pour assise de gabions.
- Réalisation de gabions de parement et de parapet (100.00 m³)
- Système de drainage par drains subhorizontaux (114.00 ml), drain en pied de la longrine (26.00 ml) et caniveau béton (25.00 ml)
- Rejointement des maçonneries en partie basse (73.68 m²)

• Essais :

- Réalisation d'essais de conformité sur clous (2u)
- Réalisation d'essais de contrôle du coulis (1 u), du béton projeté (1 u) et du béton de longrine (1 u).

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

FONDASOL 31140 SAINT-ALBAN
I-TERRE 12100 MILLAU

GINGER CEBTP – Agence de Balma
31130 BALMA

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Man 6x4 tribenne avec grue et nacelle 15 ml radiocommandée
- Camion Renault 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètres
- Mini-pelle PC 50 équipée godet
- Compresseurs Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machines à injection Bunker B3
- Projeteurs à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : Clément Bonitas

Fonction : Chef du Pôle Ouvrages d'Art, maître d'œuvre

Organisme : DIRSO / Sier

DATE : 14/12/2015

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

11 DEC. 2015

DIRS

Pôle Ouvrages d'Art

Clément Bonitas

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S2LOW

2/2

1/2

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : DRAC AQUITAINE
CONSERVATOIRE REGIONAL DES MONUMENTS HISTORIQUES
54, RUE MAGENDIE
33074 BORDEAUX

Maître d'œuvre : ANTEA GROUP
PARC TECHNOLOGIQUE EUROPARC
19, AVENUE LEONARD DE VINCI
33600 PESSAC

Désignation du marché :
CONFORTATION DE LA FALAISE
TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE D'UN GRILLAGE PLAQUE
PARC DU CHATEAU DE PAU (64)

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : PAU (64)
PARC DU CHATEAU HENRI IV

64 40 00 00
Code postal

Date du début des travaux : 12/12/2014 Date de fin des travaux : 19/12/2014

Montant Total HT du marché 13 000.00 € Dont Part de l'entreprise : 13 000.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités :

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Parc du Château de PAU (64)

Confortation de la Falaïse
Travaux de mise en œuvre d'un grillage plaque
Travaux sur cordes

- Travaux préalables – Installation et organisation du chantier :
 - Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et repli (1fft)
- Ancrages
 - Mise en station de la foreuse sur chaque forage (30u)
 - Réalisation de forage manuel au marteau roto-percussion.
 - Fourniture et mise en œuvre de barres Gewi Ø25mm (60ml) fileté sur toute la longueur,
 - Injection au coulis de ciment C/E ≈ 2.
- Autres ouvrages :
 - Fourniture et mise en place de grillage galvanisé (100.00m²) maille 60/80 comprenant câble de pourtour.

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☐ oui ☒ non

Matériel spécifique :

- Camion Renault 8x4 tribenne avec grue et nacelle 25 ml radiocommandée.
- Marteau piqueur
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, groupe électrogène

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnantes le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exigibilité de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : BOUTAULT G.
Fonction : Responsable Puyt Infrastructure.
Organisme : ANTEA GROUP HOZ

DATE : 30/05/16 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Antea Group

Agence OUEST - SUD-OUEST
Pôle technologique Europarc
19 avenue Léonard de Vinci
33600 PESSAC
Tél. 05 57 26 02 80

Travaux réalisés en respect du délai, avec qualité
Sans hésitation particulière sur la propreté de l'ouvrage
Avec très bon résultat

Envoyé en préfecture le 14/09/2023
Reçu en préfecture le 14/09/2023
Publié le 14/09/2023

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S2LOW

ENTREPRISES : SAS M.T.P.S. (La Liminié – 81490 NOAILHAC)

SLE – SEVIGNE TP – La Borie Sèche – 12520 AGUESSAC) – SOUS-TRAITANT

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maitre d'ouvrage : DIR MASSIF CENTRAL

32, RUE DE RABANESSE - BP 90447

63012 CLERMONT-FERRAND CEDEX

Maitre d'œuvre : DIRMED - SIR DE MENDE

4, AVENUE DE LA GARE - BP 132

48005 MENDE CEDEX

Désignation du marché : GROSSE REPARATION DE 2 MURS SUR LA RN 106 (48)

CONFORTEMENT PAR CLOUAGE DES MURS

ISPAGNAC 48 ET BALSIEGES 17

S'agit-il d'un marché à bon de commande : ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Route Nationale n° 106 en Lozère (48)

ISPAGNAC 48 au Pr 52+454

BALSIEGES 17 au Pr 77+684

48005 MENDE CEDEX

48005 MENDE CEDEX

Date du début des travaux : 20/11/2014

Date de fin des travaux : 27/01/2015

Montant Total HT du marché : 218 265.74 €

Dont Part de l'entreprise : 192 265.74 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 26 000.00 €

Nature des travaux sous-traités : Travaux de chaussées par l'entreprise SLE

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en oeuvre :

ISPAGNAC 48 : longueur 36.30 m X hauteur 7.50 m et Balsieges 17 : longueur 33.20 m X hauteur 7.50 m

• Préparation :

- Etablissement des documents (PAQ, PPSPS, PRE), des études d'exécution et des dossiers de récolement (1+1fft)
- Amenée du matériel et des installations sur le site, installation, montage et démontage, nettoyage et rempli (1+1 fft)
- Mise en place et rempli / Gestion et maintenance des dispositifs de signalisation temporaire avec alternat feux tricolore (1+1fft)

• Travaux réalisables :

- Débroussaillage, dessouchage, dévégétalisation (460.50m²), abattage d'arbustes et arbres (17u)
- Terrassement et évacuation des déblais de toute nature (268.15m³) et nettoyage du parement par hydrodécapage (968.41m²)

• Travaux spéciaux :

- Forage au marteau fond de trou Ø120 mm, mise en place des ancrages Ø32 mm (217.00ml) et injection au coulis de ciment C/E=2,
- Forage au marteau fond de trou Ø140 mm, mise en place des ancrages Ø40 mm (298.00ml) et injection au coulis de ciment C/E=2,
- Mise en place de dispositifs de têtes d'ancrages Ø32 mm et Ø40 mm (10+45u), plaque d'appui 200x200x20 mm
- Mise en place de croix de Saint André en UPN 140 (21u)
- Mise en place d'une nappe géocomposite de drainage (30m²)et barbacanes (74 u)
- Renforcement par surépaisseur de béton projeté armé B30 par voie sèche (ép. 0.17 m – 330.14m², armatures treillis soudé 2 nappes ST ST15 et ST25 (660.28m²)
- Réalisation de forage pour injection de maçonneries (10.00ml), mise en place d'injecteur (10u) et injection des maçonneries au coulis de ciment et sable (2.94T)
- Confortement en béton armé d'un affouillement en pied de mur (20.35m³), démolition de maçonneries (32.67m³) et reconstitution (6.00m³).

• Contrôles :

- Réalisation des essais de traction de conformité sur ancrage (6u)
- Réalisation des essais de traction de contrôle sur ancrages (6u)
- Réalisation des essais de contrôle sur coulis
- Réalisation des essais de contrôle sur béton projeté

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

IMS RN

4, rue de la Mégisserie

12100 MILLAU

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Sud Contrôles

B.P. 6

12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char - Tracteur Man 4x4 et Semi Noteboom 56t
- Camion Man 6x4 tribenne avec grue 15 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Stenuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machine à micro béton et injection Bunker B3
- Projeteur à béton voie sèche Meyco Meynadier « GM 90 »
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, bétonnières

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier : (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE : Nom : GRASSET

Fonction : Chef de Projet

Organisme : DIR Radiocement / SIR de Mende

DATE : 8.12.2015

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le Chef de Projet

Olivier GRASSET

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S2LOW

2/2

ENTREPRISE : S.A.S M.T.P.S. – LA LIMINIE – 81490 NOAILHAC

Maître d'ouvrage : M.E.D.D.E.
D.I.R. MASSIF CENTRAL
32, RUE RABANESSE
63012 CLERMONT FERRAND

Maître d'œuvre : DIR MEDITERRANEE / SIR DE MENDE
4, AVENUE DE LA GARE
48005 MENDE

Désignation du marché : CONFORTEMENT DE LA RN 106 à BALSIEGE et CASSAGNAS

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Route Nationale 106 – Commune de Balsiège et de Cassagnas (48)

48400

Date du début des travaux : 3/10/2012Date de fin des travaux : 10/07/2013

Montant Total HT du marché 598 139.00 € HTDont Part de l'entreprise : 501 015.00 € HT

Des travaux ont-ils été sous-traités
Entreprises SEV/GNE TP et AGILIS ☒ oui ☐ nonSi oui, montant HT des travaux sous-traités : 97 124.00 € HT

Nature des travaux sous-traités : Voirie et Chaussée

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

R.N. 106 – CONFORTEMENTS AVAL A BALSIEGE et CASSAGNAS

- TRAVAUX PREALABLES – INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER :
 - Amenée du matériel et des installations, signalisation.
 - Préparation du chantier, études et plans d'exécution, PAQ, PPSPS, SOSED, PRE, DOE
 - Dévégétalisation, abattage d'arbres, nettoyage des maçonneries
 - Terrassements : réalisation de déblais en terrain de toute nature (2324.11m3) et remblais 0/31.5 (35.00m3)
- CONFORTEMENT DES MURS DE SOUTÈNEMENT :
 - Installation (y compris rempliment) de l'atelier de forage (44ff), mise en station de la foreuse au droit des ancrages.
 - Forage au marteau fond de trou en Ø115mm, fourniture et mise en place d'armature type Gewi Ø40mm fileté sur toute la longueur (2 435.00 ml), y compris centreurs à corbeilles, mise en place de têtes de clous, écrou de serrage, et injection de coulis de ciment C/E = 2
 - Fourniture et mise en œuvre de béton projeté – épaisseur 0.20m et armatures - projeté par voie sèche (1 570.61m³)
 - Mise en place de treillis soudés ST10C - ST25C et ST40C (2 650.50 m²)
 - Assainissement du sol : drains (326 ml) – barbacanes (309 u) drainage d'interface (248.20m²).
- ESSAIS :
 - Essais de conformité sur ancrage (6u) et essais de contrôle sur ancrage (6u)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

IMS RN
4, RUE DE LA MEGISSERIE
12100 MILLAU

SUD CONTROLES
B.P.6
12520 AGUESSAC

Matériel spécifique :

- Porte-char
- Camion Man 6x4 tribenne avec grue 15 ml radiocommandée
- Pelle Komatsu PC 228 US à rayon court équipée de bras spécial et d'une colonne de forage Sténuick radiocommandée avec enregistreur de paramètre
- Compresseur Atlas Copco 25 000litres de 4 à 14 bars
- Machine à projeter Meyco GM 90 et piccola 0/20
- Machine à micro béton et injection Bunker B3
- Véhicules de liaison et autre matériel : fourgons, bureau de chantier, container à matériel, groupe électrogène

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :
L'entreprise possède le matériel et le personnel adapté pour ce type de travaux ainsi le résultat est de très bonne qualité.
Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ nonEncombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ nonExiguité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : ALLIER Jean René
Fonction : Chef de Projet Route
Organisme : Sonia d'Ingénierie Route - D.I.R. Méditerranée

DATE : 02.04.2023

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage :
Le Chef de Projet
Jean-Pierre ALLIER
D.I.R. MEDITERRANEE
S.I.R. Mende/Millau
Avenue de la Gare
48005 MENDE Cedex

Envoyé en préfecture le 14/09/2023
Reçu en préfecture le 14/09/2023
Publié le
ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

2/2

MINAGE, TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX



Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

S²LOW





MINAGE
TRAVAUX
PUBLICS
ET
SPECIAUX

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

S²LOW

ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

MADAME LE MAIRE

VILLE DE BIARRITZ

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

AVENUE EDOUARD VII - B.P. 58

64202 BIARRITZ CEDEX

Noailhac, le 23 mai 2023

Consultation n° AOOfalaisesPhase2

Objet : TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES FALAISES DE LA COTE DES BASQUES – PHASE N°2

Monsieur,

En réponse à votre appel d'offres du 24 mai 2023 concernant les travaux cités en objet, je vous prie de trouver ci-joint les documents demandés.

Vous remerciant par avance de la suite que vous voudrez bien réserver à cette offre,
Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires dont vous pourriez avoir besoin.

Veuillez agréer, Madame le Maire, l'expression de mes respectueuses salutations.

CARAYOL Philippe
Président

PHILIPPE
CARAYOL

Signature
numérique de
PHILIPPE CARAYOL
Date : 2023.05.23
12:34:26 +02'00'

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

DC1

LETTRE DE CANDIDATURE

DESIGNATION DU MANDATAIRE PAR SES CO-TRAITANTS¹

Le formulaire DC1 est un modèle de lettre de candidature, qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou accords-cadres) pour présenter leur candidature.

En cas d'allotissement, ce document peut être commun à plusieurs lots.

En cas de candidature groupée, chaque membre du groupement renseigne le formulaire, et produit les renseignements ou documents demandés par l'acheteur (formulaire DC2).

Il est rappelé qu'en application du code de la commande publique, et notamment ses [articles L. 1110-1](#), et [R. 2162-1 à R. 2162-6](#), [R. 2162-7 à R. 2162-12](#), [R. 2162-13 à R. 2162-14](#) et [R. 2162-15 à R. 2162-21](#) (marchés publics autres que de défense ou de sécurité), ainsi que [R. 23612-1 à R. 2362-6](#), [R. 2362-7](#), [R. 2362-8](#), [R. 2362-9 à R. 2362-12](#), et [R. 2362-13 à R. 2362-18](#) (marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés de défense ou de sécurité ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des techniques d'achats utilisées (accords-cadres s'exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l'émission de bons de commande, concours, systèmes d'acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu'ils soient ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent formulaire type est utilisable.

A - Identification de l'acheteur

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt ; en cas de publication d'une annonce au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l'indication du numéro de référence attribué au dossier par l'acheteur est également une information suffisante.)

VILLE DE BIARRITZ
12, AVENUE ÉDOUARD VII
64200 BIARRITZ

B - Objet de la consultation

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt ; en cas de publication d'une annonce au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l'indication du numéro de référence attribué au dossier par l'acheteur est également une information suffisante.)

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES FALAISES DE LA COTE DES BASQUES
ZONE SUD – PHASE N°2

C - Objet de la candidature

La candidature est présentée :

☒ pour le marché public

☐ pour tous les lots de la procédure de passation du marché public ;

☐ pour le lot n°..... ou les lots n°..... de la procédure de passation du marché public (en cas d'allotissement ; si les lots n'ont pas été numérotés, indiquer ci-dessous l'intitulé du ou des lots tels qu'ils figurent dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt).

D - Présentation du candidat

☐ Le candidat se présente seul :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine du candidat issu d'un répertoire figurant dans la liste des [ICD](#).]

- Nom commercial et dénomination sociale de l'unité ou de l'établissement qui exécutera la prestation
- Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l'adresse postale) :
- Adresse électronique :
- Numéros de téléphone et de télécopie :
- Numéro SIRET, à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine de l'opérateur économique issu d'un répertoire figurant dans la liste des [ICD](#) :

☒ Le candidat est un groupement d'entreprises :

☐ conjoint OU ☒ solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire :

☐ Non OU ☐ Oui

E - Identification des membres du groupement et répartition des prestations

(Tous les membres du groupement remplissent le tableau ci-dessous. En cas de groupement conjoint, les membres du groupement indiquent également dans ce tableau la répartition des prestations que chacun d'entre eux s'engage à réaliser. Ajouter autant de lignes que nécessaires.)

N° du Lot	Nom commercial et dénomination sociale, adresse de l'établissement (*), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET des membres du groupement (***)	Prestations exécutées par les membres du groupement (**)
	<u>MANDATAIRE :</u> SAS M.T.P.S. (Minage, travaux publics et spéciaux) 26, ROUTE DE SAINT-SALVY DE LA BALME 81490 NOAILHAC Tél. : 05 63 50 79 21 – Mail : mtps@mtps.fr SIRET : 397 475 880 00035	Travaux Spéciaux
	<u>CO-TRAITANT N°1 :</u> SOBAMAT AVENUE D'URSUYA – CS 30031 64250 CAMBO LES BAINS Tél : 05 59 29 17 05 – Mail : contact@sabamat.fr SIRET : 712 720 416 00023	Travaux de terrassements et aménagements paysagers
	<u>CO-TRAITANT N°2 :</u> SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE 3 RUE GASPARD MONGE – BP 70160 33606 PESSAC CEDEX Tél : 05 56 46 68 00 – Mail : sogea.anglet@vinci-construction.fr SIRET : 525 580 197 00057	Travaux de génie civil

(*) Préciser l'adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l'établissement.

(**) Pour les groupements conjoints. Lorsque la candidature est présentée sous forme de groupement solidaire, le renseignement de cette rubrique est inutile.

(***) A défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine du candidat issu d'un répertoire figurant dans la liste des [ICD](#).

F - Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement**F1 – Exclusions de la procédure**

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l'honneur :

- a) dans l'hypothèse d'un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l'un des cas d'exclusion prévus aux [articles L. 2141-1 à L. 2141-5](#) ou aux [articles L. 2141-7 à L. 2141-10](#) du code de la commande publique (*) ;
- b) dans l'hypothèse d'un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l'un des cas d'exclusion prévus aux [articles L. 2341-1 à L. 2341-3](#) ou aux [articles L. 2141-7 à L. 2141-10](#) du code de la commande publique.

Afin d'attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n'est pas dans un de ces cas d'exclusion, cocher la case suivante : ☒

(*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux [articles L. 2141-1 à L. 2141-5](#), aux [articles L. 2141-7 à L. 2141-10](#) ou aux [articles L. 2341-1 à L. 2341-3](#) du code de la commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.

F2 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable également aux MDS, lorsque l'acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l'[article R. 2343-14](#) ou de l'[article R. 2343-15](#) du code de la commande publique)

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :

(Si l'adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :
- Renseignements nécessaires pour y accéder :

F3 - Capacités

Le candidat individuel, ou les membres du groupement, produisent, aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles :
(Cocher la case correspondante.)

☒ le formulaire DC2.

☒ les documents établissant ses capacités, tels que demandés dans les documents de la consultation (*).

(*) **Attention**, dans le cadre d'un marché public de défense ou de sécurité, certains documents de preuve sont à fournir au stade de la candidature ; il convient alors de vérifier attentivement les exigences fixées dans les documents de la consultation. Dans les autres marchés publics, les candidats ne sont tenus de fournir que des informations ; dans ce cas, s'ils peuvent décider de fournir les documents de preuve de la satisfaction aux conditions de participation au stade de la candidature, ils n'y sont en aucun cas tenus et l'acheteur ne peut juridiquement les y obliger.

G - Désignation du mandataire (en cas de groupement)

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine du candidat issu d'un répertoire figurant dans la liste des [ICD](#).]

- Nom commercial et dénomination sociale de l'unité ou de l'établissement qui exécutera la prestation :

SAS M.T.P.S. (Minage, travaux publics et spéciaux)

- Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l'adresse postale) :

26, ROUTE DE SAINT-SALVY DE LA BALME - 81490 NOAILHAC

- Adresse électronique :

Mail : mtps@mtps.fr

- Numéros de téléphone et de télécopie :

Tél. : 05 63 50 79 21

- Numéro SIRET, à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine de l'opérateur économique issu d'un répertoire figurant dans la liste des [ICD](#) :

SIRET : 397 475 880 00035

Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, ce document est à fournir dès le dépôt de la candidature

.Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

DC2

DECLARATION DU CANDIDAT INDIVIDUEL
OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT¹

Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou accords-cadres) à l'appui de leur candidature (formulaire DC1).

En cas d'allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation.

En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement.

En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement peut produire, en annexe du DC2, les éléments demandés par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, ou en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation.

Il est rappelé qu'en application du code de la commande publique, et notamment ses [articles L. 1110-1](#), et [R. 2162-1 à R. 2162-6](#), [R. 2162-7 à R. 2162-12](#), [R. 2162-13 à R. 2162-14](#) et [R. 2162-15 à R. 2162-21](#) (marchés publics autres que de défense ou de sécurité), ainsi que [R. 23612-1 à R. 2362-6](#), [R. 2362-7](#), [R. 2362-8](#), [R. 2362-9 à R. 2362-12](#), et [R. 2362-13 à R. 2362-18](#) (marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés de défense ou de sécurité (MDS) ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des techniques d'achats utilisées (accords-cadres s'exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l'émission de bons de commande, concours, systèmes d'acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu'ils soient ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent formulaire type est utilisable.

A - Identification de l'acheteur

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt ; en cas de publication d'une annonce au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante.)

VILLE DE BIARRITZ
12, AVENUE ÉDOUARD VII
64200 BIARRITZ

B - Objet de la consultation

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt ; en cas de publication d'une annonce au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l'indication du numéro de référence attribué au dossier par l'acheteur est également une information suffisante ; **toutefois**, en cas d'allotissement, identifier également le ou les lots concernés par cette candidature.)

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES FALAISES DE LA COTE DES BASQUES
ZONE SUD – PHASE N°2

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

C - Identification du candidat individuel ou du membre du groupement

C1 - Cas général

■ Nom commercial et dénomination sociale de l'unité ou de l'établissement qui exécutera la prestation, adresses postale et du siège social (si elle est différente de l'adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine du candidat issu d'un répertoire figurant dans la liste des [ICD](#) :

■ *Nom commercial et dénomination sociale de l'unité ou de l'établissement qui exécutera la prestation :*

M.T.P.S. (Minage, travaux publics et spéciaux) S.A.S.

■ *Adresse postale et du siège social (si elle est différente de l'adresse postale) :*

**26 ROUTE DE SAINT-SALVY DE LA BALME
81490 NOAILHAC**

■ *Adresse électronique :*

mtps@mtps.fr

■ *Numéros de téléphone et de télécopie :*

Téléphone : 05 63 50 79 21

■ *Numéro SIRET, à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine de l'opérateur économique issu d'un répertoire figurant dans la liste des [ICD](#) :*

SIRET : 397 475 880 00035

■ *Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, association, établissement public, etc.) :*

S.A.S.

■ Le candidat est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la [recommandation de la Commission du 6 mai 2003](#) concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou un artisan au sens au sens [de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996](#) n° 96-603 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ([Art. R. 2151-13](#) et [R. 2351-12](#) du code de la commande publique) ?

☒ Oui

☐ Non.

C2 - Cas particuliers en cas de marché public réservé

Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l'une des conditions ci-dessous qui suivent et postulant à un marché public autre que de défense ou de sécurité réservé en application de l'article L. 2113-15 du code de la commande publique coche la case correspondant à sa situation. Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l'une des conditions qui suivent et postulant à un marché public de défense ou de sécurité réservé en application de l'article L. 2313-6 du code de la commande publique coche la case correspondant à sa situation.

Le candidat européen à statut équivalent, lorsqu'il n'est pas établi en France, précise son statut juridique et, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, fournit les textes relatifs à ce statut. Pour les autres marchés publics, la vérification se déroulera dans les conditions de l'article R. 2144-1 du code de la commande publique.

Statut du candidat individuel ou du membre du groupement	
1. ☐ Entreprise adaptée (article L. 5213-13 du code du travail) ou structures équivalentes	Le contrat d'objectif valant agrément ou un certificat administratif portant reconnaissance du statut d'entreprise adaptée délivré par la direction régionale chargée de l'emploi et de la formation professionnelle ou de structure équivalente sera à produire. Le cas échéant, indiquer l'adresse internet à laquelle ce document est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : - Adresse internet : - Renseignements nécessaires pour y accéder :
2. ☐ Etablissement et service d'aide par le travail (articles L. 344-2 et s. du code de l'action sociale et des familles) OU structures équivalentes	Indiquer ci-dessous la date de publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté préfectoral portant autorisation de création : Lorsqu'il n'y a pas eu de publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs, la preuve de la reconnaissance du statut d'établissement ou de service d'aide par le travail ou de structure équivalente sera à produire. Le cas échéant, indiquer l'adresse internet à laquelle cette preuve est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : - Adresse internet : - Renseignements nécessaires pour y accéder :
3. ☐ Structures d'insertion par l'activité économique (article L.5132-4 du code du travail) ou structures équivalentes	La preuve de la reconnaissance du statut de structure d'insertion par l'activité économique ou de structure équivalente sera à produire. Le cas échéant, indiquer l'adresse internet à laquelle cette preuve est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : - Adresse internet : - Renseignements nécessaires pour y accéder :
4.. ☐ Entreprises de l'économie sociale et solidaire (article 1^{er} de la loi 2014-856 du 31 juillet 2014) OU structures équivalentes (sauf marché de défense ou de sécurité)	La preuve de la qualification d'entreprise de l'économie sociale et solidaire ou de structure équivalente sera à produire. Le cas échéant, indiquer l'adresse internet à laquelle cette preuve est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : - Adresse internet : - Renseignements nécessaires pour y accéder :

C3 - Cas spécifiques relatifs aux conditions de participation

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le



ID : 064-216401224-20230914-MARCHES_23_093-CC

■ 1. Lorsque le candidat est inscrit sur une liste officielle d'opérateurs économiques agréés, au sens de l'article R. 2143-15 du code de la commande publique et que l'acheteur est un pouvoir adjudicateur ou au sens de des articles R. 2343-16 à R. 2343-17 du même code, que l'acheteur soit un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice :

- Indication du nom de la liste officielle :

- Références sur lesquelles l'inscription ou la certification est basée et, le cas échéant, la classification sur la liste :

(L'attention du candidat est attirée sur le fait qu'il convient de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire pour l'ensemble des conditions de participation fixées par l'acheteur et qui ne seraient pas couvertes par les conditions d'inscription sur la liste officielle ou le certificat d'inscription sur cette liste.)

- Le cas échéant, adresse internet à laquelle le certificat d'inscription sur cette liste officielle est accessible directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

■ 2. Lorsque le marché public n'est pas un marché de défense ou de sécurité et que l'acheteur a autorisé les candidats à se limiter à indiquer qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises en application du second alinéa de l'article R. 2143-4 du code de la commande publique :

☐ Le candidat déclare sur l'honneur satisfaire à l'ensemble des conditions de participation requises par l'acheteur.
(Dans ce cas, il est inutile de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire ; le remplissage du formulaire est terminé.)

E - Renseignements relatifs à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle concernée par le contrat

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l'acheteur au titre de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle.

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique E3.)

E1 - Renseignements sur l'inscription sur un registre professionnel :

K/Bis

ATTESTATION CHAMBRE DE METIERS

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

ATTESTATIONS FISCALES ET SOCIALES

E2 - Le cas échéant, pour les marchés publics de services, indication de l'autorisation spécifique dont le candidat doit être doté ou de l'organisation spécifique dont il doit être membre pour pouvoir fournir, dans son pays d'origine, le service concerné :

E3 - Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS et, pour les MDS, uniquement lorsque l'acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l'article R. 2343-14 du code de la commande publique) :

(Si l'adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse(s) internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

F - Renseignements relatifs à la capacité économique et financière du candidat individuel ou du membre du groupement

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l'acheteur au titre de la capacité économique et financière.

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique F4.)

F1 - Chiffres d'affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles

	Exercice du 01/05/2019 au 30/04/2020	Exercice du 01/05/2020 au 30/04/2021	Exercice du 01/05/2021 au 30/04/2022
Chiffre d'affaires global (ne remplir que pour les exercices pour lesquels ce renseignement est demandé par l'acheteur)	5 397 829.83 €	6 234 038.28 €	7 248 524.30 €
Part du chiffre d'affaires concernant les fournitures, services, ou travaux objet du marché (si demandé par l'acheteur)	100 %	100 %	100 %

Lorsque les informations sur le chiffre d'affaires ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée, indication de la date à laquelle l'opérateur économique a été créé ou a commencé son activité :

...../...../.....

F2 – Autres informations requises par l'acheteur au titre de la capacité économique et financière

(Chiffres d'affaires moyens sur la période demandée par l'acheteur, informations sur les comptes annuels, rapport entre les éléments d'actif et de passif, informations sur le niveau approprié d'assurance des risques professionnels, etc., tels que demandés par l'acheteur ; le cas échéant, renvoyer à la rubrique H du présent formulaire.)

ATTESTATIONS CHIFFRE D'AFFAIRES

ATTESTATIONS D'ASSURANCES

F3 – Pour les marchés publics de travaux

☒ En cochant cette case, le candidat déclare qu'il aura souscrit un contrat d'assurance le couvrant au regard de la responsabilité décennale ([article L. 241-1](#) du code des assurances).

(Y compris en cas de MDS, les documents de preuve ne seront sollicités sur ce point qu'avant l'attribution du marché public.)

F4 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS et, pour les MDS, uniquement lorsque l'acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l'[article R. 2343-14](#) du code de la commande publique)

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :

(Si l'adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

G - Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du membre du groupement

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l'acheteur au titre de la capacité technique et professionnelle.

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique G2.)

G1 - Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l'acheteur au titre de la capacité technique et professionnelle, qu'il peut récapituler ici

MOYENS TECHNIQUES (PERSONNEL ET MATERIEL)

REFERENCES (CARTE PROFESSIONNELLE, LISTE DE TRAVAUX REALISES, QUELQUES CERTIFICATS DE CAPACITE)

G2 - Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS et, pour les MDS, uniquement lorsque l'acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l'article R. 2343-14 du code de la commande publique) :

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :

(Si l'adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

H - Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du groupement s'appuie pour présenter sa candidature

Rubrique à renseigner dans l'hypothèse où le candidat ou l'un des membres du groupement s'appuie sur la ou les capacités d'un autre opérateur économique, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à cet opérateur, en application du II de l'article R. 2142-3 du code de la commande publique auquel l'article R. 2342-2 renvoie.

(Joindre, pour chaque opérateur économique, en annexe du DC2, tous les renseignements demandés par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt ou en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation. Le candidat sera tenu d'apporter la preuve que chacun des opérateurs économiques mettra à la disposition du candidat individuel ou du membre du groupement les moyens nécessaires pendant toute la durée d'exécution du marché public ; en cas de MDS, cette preuve est à fournir au stade du dépôt de la candidature.)

Désignation du (des) opérateur(s)

(Adapter le tableau autant que nécessaire.)

N° du Lot	Nom du membre du groupement concerné (*)	Nom commercial et dénomination sociale, adresse de l'établissement (**), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET de l'opérateur sur les capacités duquel le candidat ou le membre du groupement s'appuie (***)

(*) En cas de candidature individuelle, le renseignement de cette rubrique est inutile.

(**) Préciser l'adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de

(**) Pour les groupements conjoints.

(***) À défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine du candidat issu d'un répertoire figurant dans la liste des [ICD](#).

I - Renseignements spécifiques aux marchés publics de défense ou de sécurité

I1 – Renseignements relatifs à la nationalité du candidat individuel ou du membre du groupement

FRANÇAISE

I2 – Documents, renseignements ou justificatifs permettant d'évaluer si le candidat individuel ou le membre du groupement répond aux critères d'accessibilité à la procédure indiquée dans l'avis d'appel à la concurrence (uniquement lorsque l'acheteur a ouvert la procédure de passation aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen)

Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019.